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Ostrów Mazowiecka, dnia 08.12.2015r.

SPZZOZ.XII.381.25-2/2015          
Do wszystkich, którzy ubiegają się 
o udzielenie zamówienia publicznego

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
                 przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości poniżej 207 000 euro     
                 na wykonanie dokumentacji projektowej dla lądowiska z podgrzewaną płytą 
                 wyniesionego nad budynkiem Administracji wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego 
                 i rejestracją w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego dla potrzeb SOR SPZZOZ 
                 w  Ostrowi Mazowieckiej. 

     Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej, 
ul.  Duboisa 68, na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z  dnia  29  stycznia  2004r. -  Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 09.08. 2013r.,  poz. 907 ze  zm.) wyjaśnia:

Pytania:

1. „Proszę o wyjaśnienie czy Zamawiający uzna warunek wiedzy i doświadczenia za

spełniony jeżeli Wykonawca wykaże się:

- wykonaną dokumentacją projektową lądowiska wyniesionego dla helikopterów (na budynku szpitalnym) oddaną w lipcu 2011, wykonaną dokumentacją rejestracyjną dla lądowiska wyniesionego 
i uzyskaniem decyzji o wpisaniu do ewidencji lądowisk po zakończeniu procesu budowy tego samego lądowiska w styczniu 2013.

- wykonaną jedną dokumentacją projektową lądowiska wyniesionego oddaną w lipcu 2014,

obiekt obecnie w trakcie realizacji. Dokumentacja ewidencyjna będzie realizowana pod koniec realizacji obiektu budowlanego (budowa budynku szpitalnego).”

Ad. 1 – Według SIWZ.
2.  „Czy zamawiający posiada decyzję o WZ czy też w mieście obowiązuje plan przestrzenny?”
Ad. 2 - W mieście obowiązuje plan zagospodarowania  przestrzennego.
3. „Proszę o zamieszczenie na stronie www mapy syt-wys z lokalizacja inwestycji.”

Ad. 3 – Zamawiający zamieści mapę.
4. „Czy Zamawiający posiada inwentaryzację arch-konstr budynku od nadbudowy lądowiska i czy może udostępnić w formie elektronicznej?”

Ad. 4 – Tak, w formie papierowej.
5. „Czy Zamawiający ustalił wielkości parametrów lądowiska oraz technologię wykonania płyty?”

Ad. 5 – Nie. 
6. „Czy zamawiający posiada informacje o zakresie raportu oddziaływania na środowisko?”

Ad. 6 – Nie.
7. „Jeśli decyzja środowiskowa jest pierwszym materiałem wyjściowym do projektowania a procedura jej uzyskania to 1-2 miesiące, to czy zamawiający dopuszcza przesunięcie terminu opracowania dokumentacji?”

Ad. 7 – Zgodnie ze SIWZ.
8. „Czy zamawiający określa w jaki sposób ma być podgrzewana pyta lądowiska?”

Ad. 8 – Nie 
9. „Czy zamawiający posiada mapę do celów projektowych?”

Ad. 9 –  Nie.
10. „Czy zamawiający posiada informację o kierunku przeważającego wiatru na terenie inwestycji? (róża wiatrów)”
Ad. 10 – Nie.
11. „Załącznik nr 1 do SIWZ pkt 18 mówi że: „Dokumentacja określona w punktach: 1,2, 4-11,14-15, wraz z zezwoleniami, uzgodnieniami i opiniami niezbędnymi do złożenia kompletnego wniosku o wydanie pozwolenia na budowę ma być wykonana do 19.02.2016 roku”, zaś załącznik nr 4  § 3 pkt 2 mówi że: „  Projekt budowlany wraz z zezwoleniami, uzgodnieniami i opiniami niezbędnymi do złożenia kompletnego wniosku o wydanie pozwolenia na budowę ma być wykonany do 30 dni od daty podpisania umowy”. W związku z rozbieżnością tych zapisów prosimy 
o ujednolicenie zapisów tych załączników ze sobą z podaniem wyspecyfikowanej dokumentacji i w jakim terminie  Zamawiający chce aby była ona wykonana?”
Ad. 11 –  Załącznik Nr 4 § 3 pkt 2 otrzymuje nowe brzmienie: „  Projekt budowlany wraz z zezwoleniami, uzgodnieniami i opiniami niezbędnymi do złożenia kompletnego wniosku o wydanie pozwolenia na budowę ma być wykonany do 19.02.2016r”
12. „Czy Zamawiający posiada wiedzę, że do wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla przedmiotu zamówienia warunkiem kompletności jest prawomocna decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia?”
Ad. 12 – Tak.
13. „Na jakim etapie realizacji umowy  Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy uzyskania prawomocnej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla projektowanego przedsięwzięcia, prosimy o wskazanie konkretnej daty?”
Ad. 13 – 29.02.2016r.
14. „Prosimy o wniesienie do projektu umowy zapisu „Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za wydłużenie terminu realizacji umowy jeśli wykaże że wydłużenie to nastąpiło z tytułu terminów wynikających z Kodeksu Postępowania Administracyjnego dla wydania decyzji  
w przedmiotowym zadaniu”. 
Ad. 14 – Zgodnie z SIWZ.
15. „Prosimy o wniesienie do projektu umowy zapisu „Zamawiający zobowiązuje się do sprawdzenia kompletności dostarczonej dokumentacji  oraz podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego 
w terminie 3 dni roboczych od daty  jej dostarczenia”.
Ad. 15 –  Tak, Zamawiający zmienia zapis na „3 dni robocze”.
16. „Czy Zamawiający posiada wstępne uzgodnienia z użytkownikiem tj. Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym w Warszawie dla lokalizacji projektowanego przedsięwzięcia? Jeśli tak prosimy o publikację.”

Ad. 16 – Nie.
17. „Czy Zamawiający na podstawie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia będzie aplikował po dofinansowanie z Unii Europejskiej?”

Ad. 17 – Tak.
18. „Czy teren na którym ma być realizowany przedmiot niniejszego postępowania objęty jest uchwałą MPZP?”
Ad. 18 –  Tak. 
Z poważaniem
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       mgr Elżbieta Malec

- W Załączeniu mapa
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