SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPOL
ZAKLADOW OPIEKI ZDROWOTNEJ ‘
+ W OSTROWI MAZOWIECKIEJ )
07-300 Ostrow Mazowiecka, ul. Duboisa 68 BUREAU VERITAS
tel. (029) 746 37 11, fax. (029) 746 37 06 Certification
www.szpilalostrowmaz.gl e-mail: sgzzozom@wg. 21 CERTYFIKAT 2019/43

Ostréow Mazowiecka, dnia 03.09.2020r.

SPZZ0Z.X11.381.15-5/2020 CHMIELEWSKI SKALA ARCHITEKCI S.C.
ul. Jedlinska 4
02-929 Warszawa

Dotyczy: postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego prowadzonego w trybie przctargu
nieograniczonego o szacunkowej wartosci ponizej 214000 euro na wykonanie
projektu budowlano-wykonawczego rozbudowy budynku Szpitala Samodzielnego
Publicznego Zespotu Zakladéw Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej.

Samodzielny Publiczny Zespét Zaktadéw Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej,
ul. Duboisa 68, na podstawie art. 90 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamowien
publicznych  (tj. Dz. U 2019. 1843 ze zm. )wzywa do ztozenia wyjasnien zaoferowanej ceny/kosztu,
ktora wydaje sie razaco niska w stosunku do przedmiotu zamowienia i budzi watpliwosci co do mozliwosci
wykonania przedmiotu zamowienia zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamdwienia, w szczegdlnosci w zakresie :

1)oszczednosci metody wykonania zamoOwienia, wybranych rozwigzan technicznych, wyjatkowo
sprzyjajacych warunkéw wykonywania zamdwienia dostepnych dla wykonawcy, oryginalnosci projektu
wykonawcy, kosztow pracy, ktorych wartos¢ przyjeta do ustalenia ceny nie moze by¢ nizsza
od minimalnego wynagrodzenia za prace albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie
przepisow ustawy z dnia 10.10.2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace (Dz.U.2018.2177),

2.pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrgbnych przepisow ,
w tym ztozZenie dowoddw potwierdzajacych w/w okolicznosci .

Wyjasnienia i dowody nalezy ztozy¢ do dnia 07.09.2020r.

Z powazaniem

P

Sprawg prowadzi: Sekcja Zamdwien Publicznych, tel.: 29 746 37 03



E CHMIELEWSKI SKALA ARCHITEKCI

02-929 Warszawa ul. Jedlifiska 4
tel./fax: /22/ 885 60 72 e-mail: pracownia@cs-architekci.pl

Warszawa, 07.09.2020r.

E © Chmielewski Skala Architekel s.c.

J Chmiel ki M In Skat i i
02928 Warszawa, ul. Jodiinska 4 Samodzielny Publiczny
telfax. 22/ 885 60 72, e-mall: pracownla@cs-architekdl.pi Zespot Zaktadow
NIP:521-350-20-30 REGON:1415955090 . . .
Opieki Zdrowotnej
w Ostrowi Mazowieckiej,
ul. Duboisa 68
Datyczy: Przetargu nieograniczonego na:
~Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego rozbudowy

budynku Szpitala Samodzielnego Publicznego Zespolu Zakladéw
Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej” - SPZZ0Z.Xi1.381.15/2020

W odpowiedzi na wezwanie z dnia 03.09.2020r. do ztozenia wyjasnien dotyczacych
tresci ztozonej oferty ponizej przedstawiamy Panstwu stanowisko Wykonawcy.

W zakresie udzielenie wyjasnien dotyczacych wysoko$¢ zaoferowanej ceny informujemy,
ze:

a) Wykonawca jako pracownia z siedzibg w Warszawie jest w stanie znaczgco
obnizy¢ koszty nadzoréw autorskich w zakresie kosztéw dojazdéw,
koordynowania i prowadzenia spraw zwigzanych z obstugg okotoprojektowa
(wystagpienia z wnioskami do odpowiednich stuzb, uzgodnienia z rzeczoznawcami,
bezposredni kontakt z Zamawiajgcym, mozliwo$é odbywania wizji lokalnych itp.).
Biorac pod uwage fakt, ze réznice w kosztach delegacji/jednorazowych nadzoréw
autorskich miedzy Wykonawcg z siedzibg w rejonie Zamawiajacego, a tym spoza
mog3 siegac Kkilkuset ztotych, finalnie, po zakornczeniu procesu projektowego i
realizacji inwestycji przynosi to oszczednosci dla lokalnego wykonawcy na
poziomie kilkunastu tysiecy ztotych.

A Sthl__
h mgr InZ2. Marcin Skate
mgr inZ. Jarno Chmieléwski ARCHITEKT
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CHMIELEWSKI SKAtA ARCHITEKCI

02-929 Warszawa ul. Jedlinska 4
tel./fax: /22/ 885 60 72 e-mail: pracownia@cs-architekci.pl

b) Wykonawca nie ponosi dodatkowych kosztéw zwigzanych z wykonaniem zadania
takich, jak np.:
czesto wysoki koszt wynajmu lokalu przeznaczonego na prowadzenie dziatalnosci
-uzytkowanie nieodptatne;
- wydruki (w tym wielkoformatowe), kopiowanie, oprawianie dokumentacji - we
wilasnym zakresie przy uzyciu wlasnych urzadzen;
- pracownicy zatrudnieni na umowe o .prace, ktérych pobory generowane s3
réwnolegle réwniez przezinne zlecenia.

c) Wykonawca posiada kilkunastoletnie doswiadczenie w projektowaniu obiektéw
stuzby zdrowi. Realizacja zlecen dla obiektéw o tej funkcji stanowi okoto 90%
wszystkich projektéw opracowywanych przez Wykonawce. Fakt ten sprawia, ze
Wykonawca nie musi przyjmowac zwyzki w wynagrodzeniu za prace projektowe,
spowodowanej stopniem skomplikowania funkcji obiektu - moze ona siegac
nawet 50% ceny za 1m2 projektowanej powierzchni. Ta praktyka jest czesto
stosowana przez architektow przy wycenie projektéw, w ktérych realizacji
posiadaja mniejsze doswiadczenie zawodowe. Na potwierdzenie takiego -
skutecznego podejécia do realizacji tematéw zblizonych do Panstwa zaméwienia,
w zalaczeniu (zalacznik 1) przedstawiamy poswiadczenia wystawione przez
Szpital Wolski w Warszawie, a dotyczace realizowanych w niedawnym okresie
projektéw obiektéw szpitalnych. Z poswiadczen wynika, ze Wykonawca
zrealizowat projekt pawilonu szpitalnego nr 10 stosujac stawke 110 zi/m2
projektowanej powierzchni, a w przypadku pawilonu szpitalnego nr 6, nawet
63 zt/m2.

W przypadku Panstwa zaméwienia Wykonawca przyjat stawke na poziomie
112 zt/m2 majac pewno$¢, ze jest w stanie nalezycie wykona¢ zadanie w
zaoferowanej kwocie.

Dodatkowo informujemy, ze Wykonawca kilka lat temu realizowat niemal
blizniaczo podobng do Panstwa dokumentacje projektowa. Temat dotyczyt
rozbudowy szpitala w Ostrowie Wielkopolskim o nowy budynek, ktéry réwniez
miescil w sobie blok operacyjny i centralng sterylizatornie.

Informacje na temat tej realizacji mozna znalez¢ na przykltad pod adresem
internetowym: https://www.urhanity.pl/wielkopolskie /ostrowski2 /ostrow-
wielkopolski/szpital-ostrowskih12994 (zalacznik nr 2). W zalaczeniu
(zatacznik nr 3 i 4) przedstawiamy Panstwu o$wiadczenie Zamawiajacego o
nalezytym wykonaniu zadania oraz umowe na prace projektowe dla
udokumentowania wysokosci wynagrodzenia. Z zatgczonych dokumentéw
wynika, iz powierzchnia projektowanego obiektu wynosita 3608m2,
a wynagrodzenie wynosito 286.590,00 zt brutto.

Powyzsze liczby oznaczaja, ze zadanie nalezycie zrealizowane zostato przez

in2. Marcin Skata
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: 02-929 Warszawa ul. Jedlinska 4
tel./fax: /22/ 885 60 72 e-mail: pracownia@cs-architekci.pl

d) Wykonawca sporzadzajac oferte opierat sie r6wniez na wtasnym doswiadczeniu z
kilku ostatnich miesigcy, w ciggu ktérych parokrotnie brat udziat ‘w
postepowaniach przetargowych na opracowanie dokumentacji projektowej
obiektéw uzytecznosci publicznej. Niestety kalkulujgc oferty na ,zadowalajacym”
poziomie, przy zysku rzedu 30-35% nie udato sie ztozy¢ oferty, ktora zostataby
uznana przez zamawiajacych za najkorzystniejsza. Obecna koniunktura rynkowa
spowodowana duza konkurencja (oferenci z rejonu catej Polski) oraz wybér do
realizacji zadann wykonawcéw, ktérych oferty zaktadaly prace ,po kosztach”
sprawity, ze Wykonawca w trosce o utrzymanie stanowisk pracy i ciagtosci
funkcjonowania pracowni, powtérnie zdecydowat sie przyja¢ do wyceny
przedmiotowego zadania zysk na poziomie okoto15%.

Na potwierdzenie ogolnej sytuacji rynkowej zalaczamy dokumenty z
postepowania przetargowego, w ktorym Wykonawca bral udzial w ostatnim
okresie dotyczacego wykonania peinej dokumentacji projektowej dla inwestycji
»~Budowa Przedszkola Miejskiego nr 8 przy ul. 3-go Maja 67 w Pruszkowie”.
Inwestycjg zaktadata rozbidrke istniejacych na dziatlce budynkéw i budowe od
podstaw budynku przedszkola o powierzchni uzytkowej okoto 2000 m2
(w zalgczeniu fragment opisu inwestycji z zamieszczonej przez zamawiajacego
koncepcji- zalacznik 5).

Zadaniem wykonawcy bylo wykonanie pelnej dokumentacji projektowej i
petnienie nadzoru autorskiego nad realizacjg inwestycji (w zataczeniu fragment
SIWZ z zakresem prac- zalacznik 6).

Wykonawca zlozyt oferte przyjmujac w kalkulacji cene 1 m2 projektowane;j
powierzchni na poziomie okoto 118 zt brutto, a mimo to uplasowat sie na siédmej
pozycji sposréd az 12 oferentéw (w zalgczeniu informacja z otwarcia ofert-
zalacznik 7).

Zamawiajacy jako najkorzystniejsza wybrat oferte, ktdrej warto$¢ wynosita
zaledwie 128.400zt brutto, czyli 1m2 projektowanej powierzchni wyceniono na
kwote okoto 64 zt brutto - ponizej cen rynkowych (w zalgczeniu informacja o
wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 28.01 2020r. - zalgcznik 8)
Przytoczony przyktad jednoznacznie swiadczy o co najmniej niepokojacej sytuacji
na rynku projektowym. Fakt ten (jak jeden z wielu) sprawit, iz Wykonawca
szacujac niezbedne koszty i swoje szanse na realizacje Panstwa zadania, przyjat
kwote za jaka jest w stanie wykona¢ zadanie na niezadowalajagcym ale realnym,

rynkowym poziomie.
mg%ewskl mgr in2, Marcin Skata
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CHMIELEWSKI SKAtA ARCHITEKCI

02-929'Warszawa ul. Jedlinska 4
tel./fax: /22/:885/60/72 e-mail: pracownia@cs-architekci.pl

e) Gdyby Wykonawca w przedmiotowym postepowaniu ziozyt oferte na poziomie
70% kwoty jaka Zamawiajacy przeznacza na realizacje zadania, co zwolnitoby go
z koniecznosci skltadania wyjasnien, musiatby zaoferowa¢ kwote minimum
782.257,00 zt. W takiej sytuacji uplasowatby sie dopiero na trzeciej pozycji
sposréd ztozonych ofert i najprawdopodobniej zostatby pozbawiony mozliwosci
realizacji zadania. '

Powyzsze wskazuje jednoznacznie , Ze wykonanie zadania w zaoferowanej przez
nas cenie stanowi odzwierciedlenie og6lnej sytuacji rynkowej w branzy
architektonicznej, zmierzajacej do ograniczania kosztéw wykonawstwa i znacznego
obnizania zyskéw firmy.

Doda¢ nalezy, ze Wykonawca zZyczytby sobie wykona¢ zadanie w kwocie jaka
Panstwo przeznaczyli do jego realizacji.

Z powazaniem

mgki rno Chmiefewskim@r inz. Marcin Skats
ARCHITEKT ARCHITEKT

E U Chmielewski Skala Architekci s.c.
lJarno Chmielewskl Marcin Skala

02-928 Warszawa, ul. Jedllifiska 4
tel/fax. /22/ 885 60 72, e-mail: pracownla@cs-~architekel.pl
NIP:521-350-20-30 REGON:1415955090
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Samodzielny Publiczny Zakfad

Bl SZPITAL WOLISKI Opieki Zdrowotnej

im. dr Anny Gostynskiej

Pod

Szpital Wolski im. Dr Anny Gostynskiej, Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej z

siedzibg w Warszawie (01-211) przy ul. M. Kasprzaka 17 poéwiadcza, iz firma
Oswiadczam, ze zespot autorski :

1. mgrinz. arch. Jarno Chmieiewski
2. mgrinz. arch. Marcin Skata
dziatajacy w imieniu pracowni architektonicznej ,,Chmielewski Skata Architekci” s.c.
z siedzibg w Warszawie przy ul. Jedlinskiej 4, wykonat w okresie od 09.11.2018 r.
do 08.07.2019 r. dokumentacje projektowag w zakresie:
1) Koncepcja
2) Projekt budowlany i wykonawczy w branzach:
- architektoniczno-budowlana,
- instalacji sanitarnych wod.-kan., c.o., gazow medycznych
- instalacji wentylacji mechanicznej,
- instalacji elektrycznej i niskopradowe;j,
3) Kosztorysy i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
dla inwestycji:
»PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWA PAWILONU NR 6
NA POTRZEBY PORADNI LECZENIA UZALEZNIEN | WSPOtUZALEZNIEN ORAZ
ADMINISTRACJI SZPITALA WOLSKIEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU"”
na terenie Szpitala Wolskiego im. Dr Anny Goszczyriskiej
przy ul. Kasprzaka 17 w Warszawie
na czesci dziatki ew. nr: 146518_8 Dzielnica Wola/ 6-04-08 / 17/7

taczna powierzchnia przebudowy i rozbudowy 4 676,37 m?
Kubatura brutto 15 547,0 m?
Wartosc prac projektowych brutto 295.200,00 z¢

Wykazane ustugi zostaty wykonane zgodnie z przepisami i zasadami wiedzy technicznej
oraz z nalezytg starannoscia.

Sporzadzit : Matgorzata Szafrarska

Szpital Wolski im. dr Anny Goslyrskiej Samodzielny Publiczny Zakiad Opieki Zdrowotnej
ul. Kasprzaka 17, 01-211 Warszawa
Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIl Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego Nr KRS 0000226288
Nr ksiegi rejestrowej podmloidw wykonujacych dziatalnosc lecznicza: 000000007137
Centrala: tel. 22 38 94 700 Sekretariat: tel. 22 38 94 703 fax: 22 632 38 93
e mail: kancelaria@wolski.med.pl www.wolski.med.pl NIP: 527 10 45 483 REGON 011035381 Strona 1 z 1



Samodzielny Publiczny Zaktad

B SZPITALWOLSKI Opieki Zdrowotnej

im. dr Anny Gostynskiej

Warszawa, dnia 03 wrzesien 2020r.

. BN W =
Poswicdexeine

Szpital Wolski im. Dr Anny Gostynskiej, Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej z
siedzibg w Warszawie (01-211) przy ul. M. Kasprzaka 17 poswiadcza, iz firma :

Oswiadczam, ze zespot autorski :

1. mgrinz. arch. Jarno Chmielewski

2. mgrinz. arch. Marcin Skata
dziatajacy w imieniu pracowni architektonicznej ,Chmielewski Skata Architekci” s.c.
z siedzibg w Warszawie przy ul. Jedlinskiej 4, wykonat w okresie od 03.09.2018 r.
do 03.07.2019 r. dokumentacje projektowg w zakresie:

1) Koncepcja
2) Projekt budowlany i wykonawczy w branzach:
- architektoniczno-budowlana,
- instalacji sanitarnych wod.-kan., c.o., gazéw medycznych
- instalacji wentylacji mechanicznej,
- instalacji elektrycznej i niskopradowej,

3) Kosztorysy i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru roboét

dla inwestycji:
»PRZEBUDOWA PAWILONU NR 10 NA POTRZEBY
OSRODKA REHABILITACJI KARDIOLOGICZNEJ | ODDZIALU REHABILITACII
NEUROLOGICZNEJ WRAZ Z ZAPLECZEM DYDAKTYCZNYM
NA TERENIE SZPITALA WOLSKIEGO PRZY UL. KASPRZAKA 17 W WARSZAWIE”

taczna powierzchnia przebudowy 4 119,08 m?
Kubatura (nadziemna) 15 849,8 m?
Wartos¢ prac projektowych brutto 454.608,00 2t

Wykazane ustugi zostaty wykonane zgodnie z przepisami i zasadami wiedzy technicznej
oraz z nalezyta starannoscia.

DYREKTOH
i e
/

Sporzadzit : Matgorzata Szafrariska Robert Mazur

Szpital Wolski im. dr Anny Gostyriskiej Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej
ul. Kasprzaka 17. 01-211 Warszawa
Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIl Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego Nr KRS 0000226288
Nr ksiegi rejestrowej pedmiotéw wykonujgcych dziatalnos¢ lecznicza: 000000007137 Str 121
Centrala: tel. 22 38 94 700 Sekretariat: tel. 22 38 94 703 fax: 22 632 38 93 IOl
e mail: kancelaria@wolski.med.pl www.wolski.med.pl NIP: 627 10 45 483 REGON 011035381
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Szpital Ostrowski - nowe skrzydio

Ostrow Wielkopolski, Limanowskiego 20-22
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Szpital Ostrowski - nowe skrzydto potozony jest w Ostrowie
Wielkopolskim przy ul. Limanowskiego 20-22 oraz Stowackiego.
Konstrukcja ruszyta wiosng 2016, a dobiegta korica w marcu 2017
roku. Powierzchnia catkowita tego trzypietrowego wynosi 5000
metrow kwadratowych, a uzytkowa 3521 metréw kwadratowych.
Pracownig w ktorej powstat projekt obiektu jest Chmielewski
Skala Architekci z Warszawy, natomiast jego generalnym

wiilennawiea iect enAbea Skancka A naihlizezei nknlirv ctnia

Pokaz wszystkie



ZESPOL ZAXLADOW OPIEKI ZDROWOTNE
w Ostrowie Wielkopo!skim
ul. Limanowskiego 28/22
tel. 62 595 11 00, fax 62736 2509
63-400 Osirow Wielkopalski
NIP §22-22-56-387 REGQN 080314187

OSWIADCZENIE

Oswiadcza sie, ze pracownia projektowa ,Chmielewski Skata Architekci” s.c. z siedzibg w Warszawie (02-
929) przy ul. Jedlifiskiej 4,
wykonat w okresie od 19.09.2015 do 22.02.2016 nastepujace zadanie projektowe:

» Rozbudowa budynku szpitala z infrastrukturq technicznq i zagospodarowaniem terenu, z
przeznaczeniem na alokowanie Oddziatu Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Bloku
Operacyjnego, jednego oddziatu zabiegowego - Oddziatu Chirurgii i Traumatologii
Dzieciecej wraz z Pododdziatem Leczenia Oparzen, Oddziatu OAIT dla dzieci oraz Centralnej
Sterylizatorni i Dezynfektorni na dzialce ewidencyjnej nr4/1 i 4/6, obreb 0030 AM-1

na terenie Zespotu Zaktadéw Opieki Zdrowotnej ul. Limanowskiego 20/22 w Ostrowie
Wielkopolskim”,

w zakresie:

- koncepcja projektowa

- wielobranzowy projekt budowlany (uzyskano prawomocng decyzje o pozwoleniu na budowe)
- wielobranzowy projekt wykonawczy

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot

- kosztorysy inwestorskie

W ramach wykonanych projektéw zlokalizowano w rozbudowanym budynku nastepujace funkcje:
W piwnicy:
e Pomieszczenia Centralnej Sterylizatorni i Dezynfektorni / Stacji Przygotowania t.6zek Szpitalnych
e Pomieszczenia techniczne
e Szatnie personelu z zapleczem sanitarnym
W czesci parterowe;j:
e (Oddzial Anestezjologii i Intensywnej Terapii z dziesieciotozkowg salg OIT i dwoma
jednotézkowymi izolatkami OIT, w tym jedng dla przeprowadzania hemodializ
e Pomieszczenia administracyjne
e (Cze$¢ komercyjng/gastronomiczng
Na | pietrze:
e (ddziat Chirurgii i Traumatologii Dzieciecej (siedem sal 3 - osobowych, jedna sala jednoosobowa
z funkcja izolatki) z pododdziatem leczenia oparzen
e (Oddziat Anestezjologii i Intensywnej Terapii dla Dzieci
Na Il pietrze:
e Blok operacyjny z piecioma salami operacyjnymi, w tym jedng salg ortopedyczng oraz z jedng
pieciot6zkowa salg nadzoru poznieczuleniowego,

Kubatura obiektu 8146,98 m?

Pow. uzytkowa razem 3608,70 m?
w tym:

Pow. uzytkowa piwnic 913,50 m?

Pow. uzytkowa parteru 917,85 m?

Pow. uzytkowa I pietra 886,55 m?

Pow. uzytkowa Il pietra 890,80 m?

Dokumentacja wykonana zostata zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

oraz z nalezytg starannoscia.
A Z-ca-Dygekiora 4
B - miczno-FinansowyRt
Js. Ekonnmitz 5
\ piotr Skorzvine



Umowa nr FDZP.226.19.2015

zawarta w dniu 19.09.2015 r. w Ostrowie Wielkopolskim pomiedzy:

Zespolem Zakladéw Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Limanowskiego 20/22,
NIP 622-22-56-387, REGON P-000314187, zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sadowym
pod nr 0000001945, prowadzonym przez Sad Rejonowy Poznan - Nowe Miasto
i Wilda w Poznaniu, IX Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, zwanym dalej
»Zamawiajacym”, reprezentowanym przez:

1) DARIUSZA BIERLE - Dyrektora Zespolu Zakladéw Opieki Zdrowotnej

a Jarno Chmielewskim oraz Marcinem Skala, wspdlnikami spotki cywilnej
Chmielewski Skata Architekci s.c. J. Chmielewski. M. Skata, ul. Jedlinska 4, 02-929 Warszawa,
zwanymi dalej ,,Projektantem”, reprezentowanymi przez: ZA ZGODNO§C

£ ORYGINALEM

1) Jarno Chmielewski - wspoélnik
. Elektronicznie Elek lcani
Marcin pod;isany przez Marcin Ja '”9 p:d:;:ncynplfezez
Skala Sl 0308 Chmielews Jarmo chmielewski
a e ata: %06 R Data: 2020.03.06
2) Marcin Skala - wspélnik 12151840100 ki 125501 401100
§1

Przedmiot umowy
1. Zamawiajacy zleca. a Projektant zobowiazuje si¢ w ramach niniejszej umowy do wykonania
dokumentaciji projektowej dla zadania pt.: ,,Rozbudowa obiektdéw szpitalnych o nowe skrzydto z
przeznaczeniem na alokowanie Oddzialu Anestezjologii 1 Intensywnej Terapii, Bloku

Operacyjnego. jednego oddziatu zabiegowego - Oddziatu Chirurgii i Traumatologii Dzieciece)

wraz Pododdziatem Leczenia Oparzen oraz Centralnej Sterylizatorni”. Realizacja przedmiotu

zamowienia obejmuje w szczegolnosci:

1) wykonanie petnobranzowej koncepcji. zgodnie z oczekiwaniami 1 wytycznymi
Zamawiajacego. okreslonymi w PFU, stanowigcym zalacznik nr 2 do siwz, przy
uwzglednieniu poszczegodlnych etapdw inwestycji;

2) wykonanie kompletnej, prawidtowej pod wzgledem technicznym i zgodnej z przepisami

petnobranzowe] dokumentacji projektowej (w tym: projektu budowlanego, projektu

wykonawczego. projekt aranzacji wnetrz) w oparciu o PFU, stanowigcym zalacznik nr 2 do
siwz. przy uwzglednieniu poszczegdlnych etapdw inwestycji;
3) wykonanie przedmiaru robdt. kosztoryséw inwestorskich. Specyfikacji Technicznych

Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych (dalej: STWiORB);

4) uzyskanie dla Inwestvc)i pozwolenia na budowg (dalej: PNB) oraz uzyskanie wszelkich
innych decyzji 1 uzgodnien niezbednych do rozpoczgcia i przeprowadzenia robdt
budowlanych obj¢tych Inwestycja.

5) udzielanie odpowiedzi na pytania w trakcie post¢gpowania o udzieleniu zamowienia na
wylonienie Wykonawcy Inwestyc)i (dalej: Wykonawca):

6) petnienie nadzoru autorskiego nad wykonaniem Inwestyc)i realizowanej na podstawie
dokumentacji projektowe;j.

Zobowigzania Projektanta wskazane w pkt. ] — 6 zwane sg dalej lacznie ..Przedmiotem umowy™.
2. Zakres 1 sposob wykonania Przedmiotu umowy okreslajg umowa wraz z nastepujacymi
dokumentami. stanowigcymi integralne zataczniki: ‘

1) Specyfikacja istotnych warunkow zamowienia.

2) Oferta Wykonawcy, :
3) Opis przedmiotu Zamodwienia (dalej: PFU) - zalgcznik nr 2 do siwz.

s



3. Projektant zobowiazuje si¢ do wykonania Przedmiotu umowy w sposob rzetelny, ze szczegdlng
starannoscig wynikajacgq z profesjonalnego charakteru dziatalnosci i zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w Umowie.

4. Wykonane przez Projektanta opracowania okreslone powyzej w ust. 1 pkt 2 i 3 powinny
umozliwi¢ Zamawiajacemu wszczgcie postgpowania o udzielenie zamdwienia publicznego na
wykonanie Inwestycji po dniu ztozenia przez Projektanta wniosku o wydanie decyzji PNB przez
Starostwo Powiatowe, ale jeszcze przed jej uzyskaniem.

§2
Przygotowanie dokumentacji. Uzyskanie uzgodnien i decyzji.

1. Dokumentacja projektowa i wszelkie opracowania zostang wykonane przez Projektanta
zgodnie z wytycznymi Zamawiajacego zawartymi w PFU i1 z wytycznymi i uwagami
Zamawiajacego sformulowanymi na etapie realizacji umowy, a takze zgodnie
z przepisami prawa, w tym przepisami techniczno-budowlanymi, z normami i wytycznymi
oraz z zasadami wiedzy techniczne;j.

2. Projektant dofaczy do Dokumentacji projektowej oswiadczenie, ze jest wykonana ona
zgodnie z umowa, w szczegdlnosci wymaganiami postawionymi w ust. 1, zgodnie z
zasadami opisu przedmiotu zamdwienia na roboty budowlane okreslonymi w ustawie Prawo
zamoOwien publicznych i aktach wykonawczych do tej ustawy, oraz zostata ona wykonana w
stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

3. Wszystkie wykonywane przez Projektanta opracowania beda przekazywane
Zamawiajacemu w formie papierowej (dokumenty podpisane przez autora lub autoréw) oraz
elektronicznej, z tym Ze w szczegdlnosci Zamawiajacy wymaga nastepujacych form i ilosci
wymienionych ponizej opracowarn:

1) Wersja papierowa:

a) Segz. projektu budowlanego + BIOZ

b) S egz. projektu wykonawczego

¢) 2 egz. przedmiaru rob6t z podzialem na etapy realizacji rob6t budowlanych

d) 2 egz. kosztorysu inwestorskiego z podzialem na etapy realizacji robét budowlanych

e) 2egz. STWIOR

2) Wersja elektroniczna:

Elekironicznie

MarCi n podpisany przez Marcin

a) 2x komplety na ptytkach CD zawierajjce: Stala
_  projekt budowlany + BIOZ w wersji pdf _ Skata  fmrep
~ projekt wykonawczy w wersji pdf ZA ZGODNOSC S
_ STWIOR w wersji pdf Z ORYGINALEM — 2Me e

Chmielews larno Chmielewski
Data: 2020.03.06
12:53:44 +01'00'

- przedmiar robdt w wersji xls .
b) 2x kpl. na plytkach CD kosztorysow inwestorskich w wersji pdf* ki
¢) 2x kpl. w wersjach edytowanych (oryginalne formaty plikéow .dwg, .doc, xls. itp.)
zawierajjce:
1. projekt budowlany + BIOZ
2. projekt wykonawczy
3. STWiIOR
4. przedmiary robét z podzialem na etapy realizacji rob6t budowlanych
S. kosztorys inwestorski z podzialem na etapy realizacji robét budowlanych
4, Projektant uzyska na wilasny koszt wszelkie niezbedne warunki, opinie, ekspertyzy oraz
uzgodnienia rozwigzan projektowych w zakresie wynikajacym z obowiazujacych przepisow,
jak rowniez inne dokumenty niezbedne do wykonania Przedmiotu Umowy oraz wszelkich
innych decyzji, postanowien i uzgodnien niezbednych do rozpoczecia i przeprowadzenia
robot budowlanych objetych Inwestycja.
5. Wykonanie dokumentacji projektowej bgdzie przebiegalo pod nadzorem Zamawiajacego.
Projektant bedzie zobowiazany do zastosowania w dokumentacji projektowej wszelkich
wytycznych i uwag formutowanych przez Zamawiajacego, w szczegolnosci w, zakgssie




1)
3)
4)
D

Marcin
Skata

rozwiazan wptywajacych na koszty planowanej Inwestycji. Projektant bedzie uprawniony
do niewykonania tych wytycznych i uwag wylacznie. jezeli prowadzityby one do wykonania
dokumentacji projektowe) niezgodnie z przepisami prawa, w tym przepisami techniczno-
budowlanymi, wytycznymi i normami i zasadami wiedzy techniczne;.

Po odbiorze Dokumentac)i projektowej, Projektant bedzie zobowiazany do uzyskania dla
Inwestycji umozliwiajacej rozpoczecie robét budowlanych ostatecznej decyzji o pozwoleniu
na budowg, a takze wszelkich innych wymaganych przepisami prawa decyzji, opinii i zgdd,
koniecznych do realizacji Inwestycji.

§3
Udzielanie wyjasnien tresci dokumentacji.

W trakcie postgpowania o udzielenie zamoOwienia publicznego na roboty budowlane
realizowane na podstawie Dokumentacji projektowe). az do wytonienia Wykonawcy,
Projektant bedzie przygotowywat odpowiedzi na pytania 1 ewentualne zmiany i
uszczegdtowienia Dokumentacji projektowe)j, ktérych konieczno$¢ bedzie wynikaé z
zadawanych pytan i udzielanych odpowiedzi.
Projektant bedzie przygotowywatl opracowania, o ktérych mowa w ust. 1 kazdorazowo w
terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego, nie diuzszym niz 3 (stownie: trzy) dni
robocze, a w przypadkach szczegdlnie ztozonych — 5 (stownie: pig¢) dni roboczych od dnia
przekazania pytania Projektantowi. W przypadku zmian dokumentacji projektowe;j
Projektant bedzie zobowigzany do niezwlocznego przekazania Zamawiajacemu
odpowiedniej czgsci dokumentacji w formie zgodnej z postanowieniami § 2.

§4
Pelnienie nadzoru autorskiego

Nadzor autorski sprawowany bedzie od rozpoczecia Inwestycji realizowanej na podstawie
Dokumentacji projektowe), do jej zakonczenia ustalonego zgodnie z § 6 ust. 1 umowy. na
kazdorazowe wyrazne wezwanie Zamawiajacego.

Wykaz osob skierowanych do petnienia nadzoru autorskiego zostanie przekazany
Zamawiajacemu najp6zniej w terminie 7 dni od dnia podpisania niniejszej umowy. Zmiana
ktorejkolwiek z os6b wskazanych ww. Wykazie musi by¢ uzasadniona przez Projektanta na
pis$mie i zaakceptowana przez Zamawiajacego.

§5

Personel Projektanta. Koordynacja prac.
Projektant zobowiazuje si¢ skierowa¢ do wykonania Przedmiotu umowy, osoby wskazane
we wniosku o dopuszczenie do udzialu w konkursie.
Zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim w trakcie realizacji
Przedmiotu umowy, musi by¢ uzasadniona przez Projektanta na pi$mie i wymaga
pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajacego.
Projektant zobowigzuje si¢ do dysponowania skladem osobowym posiadajacym
odpowiednie kwalifikacje | uprawnienia budowlane do projektowania o odpowiedniej
specjalnosci oraz dysponowania zapleczem materialnym 1 technicznym umozliwiajacym
wykonanie umowy zgodnie z jej przedmiotem i trescig.
Projektant wyznacza do realizacji niniejszej umowy zespdl projektowy sktadajacy sig z:
Jan Chmielewski - Projektant w branzy architektonicznej — Gtéwny projektant;
Grzegorz Mazurek - Projektant w branzy konstrukcyjno-budowlanej;
Andrzej Detka - Projektant w branzy sanitarnej:
Janusz Kurdej - Projektant w branzy elektrycznej;
Zamawiajacy wyznacza nastepujace osoby do koordynacji i nadzoru nad realizacja umowy
przez Projektanta:
Marek Niskiewicz - koordynator ze strony Zamawiajacego.

severice  ZA ZGODNOSC
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6.

W przypadkach. w ktérych w niniejszej umowie nie jest zastrzezona forma pisemna strony
dopuszczaja )ako wigzaca korespondencie elektroniczna. wvysviana na  adresy
przedstawicieli. o ktérych mowa w ust. 4 i 5.

§6

Okres realizacji umowy

1.Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas okreslony od dnia jej podpisania do dnia zakonczenia
Inwestycji. Za dzien zakonczenia inwestycji bedzie przyjmowany dzien podpisania przez
Zamawiajacego i Wykonawce bezusterkowego protokotu odbioru koncowego Inwestycji lub — w
przypadku wskazania wad i usterek — protokolu potwierdzajacego usunigcie przez Wykonawce
usterek wskazanych w trakcie koncowego odbioru Inwestycji.

2.Wykonawca jest zobowiazany do dochowania nastg¢pujacych terminéw wykonania swoich
zobowigzan:

1)
2)

3)

Marcin
Skata

—

30 dni od dnia podpisania umowy — wykonanie petnobranzowej koncepcji architektoniczno-
budowlane;,

40 dni od dnia podpisania umowy - wykonanie petnobranzowego projektu
architektoniczno-budowlanego,

S0 dni od dnia podpisania umowy — wykonanie petnobranzowego projektu wykonawczego.

§7

Wynagrodzenie
Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu umowy Strony ustalajag na kwote 286.590,00
zlotych brutto (stownie: dwiescieosiemdziesiatszes¢ tysiecy piecésetdziewiecdziesiat
ztotych), w tym 233.000,00 ztotych netto (stownie: dwiescietrzydziescitrzy tysiece) plus
podatek VAT 23%.
Zamawiajacy zaplaci Projektantowi wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 na podstawie
faktury, ktora moze by¢ wystawiona nie wczesniej niz po odbiorze przez
Zamawiajacego peinobranzowego projektu architektoniczno-budowlanego
1 wykonawczego.
Wynagrodzenie okreslone w ust. T obejmuje koszt sprawowania przez Projektanta nadzoru
autorskiego. zgodnie z § 4 umowy. w tym koszty pobytdéw na budowie w ramach nadzoru
autorskiego i petnienie czynnosci nadzorczych oraz koszty przejazdéw, niezaleznie od
liczby 0s6b wchodzacych w sktad zespotu.
Wynagrodzenie. o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje r6wniez wynagrodzenie za przeniesienie
majgtkowych praw autorskich do Dokumentacji projektowej na wszystkich polach
eksploatacji oraz udzielenie zezwolen na wykonywanie praw zaleznych, o ktérych mowa w
§ 14.
Projektant uwzglednit w swoich cenach ryzyko ryczattu. a takze wszelkie koszty,
wynikajace z wymagan umowy na podstawie wlasnych kalkulacji i szacunkdw.
Zamawiajacy ma obowiazek zaplaty kwoty okreslonej w prawidtowo wystawionej fakturze
na rachunek bankowy Projektanta wskazany na fakturze, w terminie 60 dni liczac od dnia jej
otrzymania, Za dzien zapfaty uwaza sie dzien obcigzania rachunku bankowego
Zamawiajacego.

§8
Odbiory

Zakonczenie kazdego z etapow realizacji umowy. okreslonych w § 1 ust. 1 pkt 1-6, bedzie
stwierdzane poprzez sporzadzenie przez Strony prolokotow odbioru.
Protoko! odbioru Dokumentac)i projektowe] bedzie podpisany przez Zamawiajacego po
sprawdzeniu dokumentacji. w czasie do S dni roboczych (przy czym dni robocze w
niniejszej umowie rozumie si¢ od poniedziatku do piatku) od daty jej otrzymania przez
Zamawiajacego, pod warunkiem ze Zamawiajacy nie zglosi w tym terminie 2agnych
zastrzezen dotyczacych Dokumentacji projektowe;.

Elekironicznie ZA ZG O D N O g C Elektronicznie
podpisany przez Ja rno podpisany przez Jamo
Marcin Skata Z r Chmielewsk|
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. W razie zgloszenia zastrzezen Dokumentacji projektowej, protokdt bedzie podpisany po
usunieciu wad. na co Zamawiajacy wyznaczy Projektantowi termin, nie krétszy niz 7 dni
lecz nie dhluzszy niz 14 dni, liczac od dnia wyznaczenia. W takim przypadku termin,
o ktorym mowa w ust. 2, bedzie biegt od dnia zlozenia poprawionej Dokumentacji
projektowe;.

. Podpisanie protokotu odbioru ostatecznego Dokumentacji projektowej ma skutek formalny i
nie jest rdwnoznaczny z uznaniem jej prawidlowosci zgodnie z umowa, zatacznikami do
umowy oraz przepisami prawa, ani nie zwalnia Projektanta
z odpowiedzialnosci za jakiekolwiek wady Dokumentacji projektowe;.

. Protokét odbioru w zakresie przygotowania odpowiedzi na pytania dotyczace Dokumentacji
projektowej (§ 1 ust. 1 pkt 6) zostanie podpisany po uprawomocnieniu si¢ decyzji
Zamawiajacego o wyborze najkorzystniejszej oferty w postepowaniu na wylonienie
Wykonawcy Inwestycji.

. Protokdt odbioru w zakresie nadzoru autorskiego zostanie podpisany po zakoriczeniu

sprawowania przez Projektanta Nadzoru autorskiego.
Okres usuniecia wad, o ktérym mowa § 8 ust. 3 nie wlicza si¢ do terminéw okreslonych
w § 6 ust. 2 umowy.

§9
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Ustala si¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% catkowitego
wynagrodzenia brutto, tj. na kwotg 14.329,50 ziotych.
W dniu podpisania umowy Projektant wnids! ustalong w ust. 1 kwote zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy w formie pieni¢zne;j.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrocone Projektantowi
w terminie:
- 80% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania
przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane,
- 20% kwoty zabezpieczenia nie pozniej niz w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi za
wady.
§ 10
Ubezpieczenie Projektanta
Projektant ponosi odpowiedzialnos¢ za wyrzadzone szkody bedace nastgpstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania czynnosci objetych niniejsza umowa.
Przez caly okres obowigzywania niniejszej umowy Projektant zobowigzany jest do
posiadania ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej, na kwote nie mniejszg niz 1 000 000 ziotych.
Projektant przedlozy Zamawiajgcemu kserokopie polisy, odpowiadajacej wymaganiom ust.
2 nie pozniej niz 7 dni od dnia podpisania niniejszej umowy. Projektant ma obowiazek, po
kazdorazowym odnowieniu polisy, przedlozy¢é Zamawiajacemu jej kserokopi¢, w terminie
nieprzekraczajacym 7 dni od dnia wygasniecia poprzedniej polisy. Kserokopia polisy
powinna by¢ poswiadczona za zgodnos¢ z oryginalem przez Projektanta, adwokata, radce
prawnego lub notariusza.
W przypadku nieodnowienia polisy przez Projektanta w trakcie realizacji umowy.
Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy albo ubezpieczy¢ Projektanta na jego koszt.
Zamawiajacy bedzie uprawniony do potracenia kosztow poniesionych na ubezpieczenie z
wynagrodzenia przystugujacemu Projektantowi lub do ich pokrycia z zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy. o ktérym mowa w § 9 umowy. Odstapienie od umowy z
przyczyn, o ktéorych mowa w niniejszym ustgpie. stanowi odstapienie z przyczyn
zawinionych przez Projektanta.
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1)

2)

4)

5)

(8}

2)

§11
Odpowiedzialno$§¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy

. Projektant bedzie zobowigzany do zaplaty na rzecz Zamawiajacego nast¢pujacych kar

umownych:

w przypadku zwloki w wykonaniu obowiazkéw Projektanta w stosunku do termindw
okreslonych w § 6 ust. 2, § 12 ust. 3 oraz termindéw wynikajacych z innych ustalen
dokonanych przez Strony — w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w  §
7 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki;

w przypadku nieobecnosci i nie podjg¢cia czynnosci przez projektanta w ramach Nadzoru
autorskiego w wyznaczonym dniu — w wysokosci 0.5% wynagrodzenia brutto, o ktérym
mowa w § 7 ust. 1 za kazde stwierdzone naruszenie;

w przypadku skierowania do wykonywania niniejszej umowy osdb innych, niz wskazane
zgodnie z § S umowy — w wysokosci 2% wartosci wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w
§ 7 ust. 1 umowy za kazde stwierdzone naruszenie;

w przypadku nie przedlozenia na zadanie Zamawiajgcego potwierdzenia ubezpieczenia,
o ktérym mowa w § 10 lub jego kontynuacji — w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto,
o ktorym mowa w § 7 ust. 1, za kazdy dzien zwioki;

w przypadku odstapienia od umowy przez Projektanta lub Zamawiajacego z przyczyn
lezacych po stronie Projektanta — w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa
w§ 7ust 1;

Zamawiajacy moze potraci¢ kwote kary umownej z kazdej platnosci naleznej lub jaka
bedzie nalezna Projektantowi lub uzyskaé jej zaplate z zabezpieczenia, o ktérym mowa w §
9.

. Niezaleznie od kar umownych Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ dochodzenia

odszkodowania uzupelniajacego na zasadach ogélnych. Projektant bedzie wowczas ponosi¢
odpowiedzialno$¢ z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy na zasadach
art. 471 i nastepnych kodeksu cywilnego.

§12

Odpowiedzialno$é za wady dokumentacji
Projektant zobowiazany jest do wykonania wszelkich zobowiazan wynikajacych z rekojmi
za wady fizyczne | wady prawne Dokumentacji projektowej.
Okres rekojmi rozpoczyna swoj bieg od dnia podpisania przez Zamawiajacego
i Projektanta Protokotu odbioru Dokumentacji projektowej wraz z wymaganymi
oswiadczeniami i konczy si¢ z uptywem okresu 24 miesiecy.
W okresie rekojmi Projektant jest odpowiedzialny za usunigcie wszelkich wad
Dokumentacji projektowej w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego, nie dhuzszym
niz 14 dni. Z tytutlu usuwania wad, o ktérych mowa wyzej, Wykonawcy nie przystuguje
wynagrodzenie.
Jezeli Projektant nie usunie wad w Dokumentacji projektowej, w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajacego, to Zamawiajagcy moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt
Projektanta bez koniecznosci uzyskiwania zgody Sadu.
W przypadku okreslonym w ust. 4 Zamawiajacy bedzie uprawniony do pokrycia wszelkich
kosztéw wynikajgcych z sytuacji tam opisanej z zabezpieczenia, o ktorym mowa w § 9.

§13
Prawo do odstapienia
Zamawiajgcemu przysiuguje prawo odstgpienia od Umowy jezeli:
Projektant nie rozpoczat realizacji Przedmiotu umowy w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia
oraz nie kontynuuje prac, pomimo pisemnego wezwania Zamawiajacego,
Projektant przerwal z przyczyn lezacych po stronie Projektanta realizacje Prze
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umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni,
3) Projektant realizuje Przedmiot umowy w sposob niezgodny z postanowieniami umowy,
4) Projektant nie przedtozyt na zadanie Zamawiajacego kserokopii polisy ubezpieczenia,
o ktérym mowa w § 8 lub jego kontynuacji.
2. Odstapienie, o ktérym mowa w ust. 1 nastgpi po bezskutecznym uplywie terminu
wyznaczonego przez Zamawiajgcego do usunigcia naruszen umowy.
Zamawiajacy jest ponadto uprawniony do odstapienia na podstawie przepisow ustaw, w
szczegolnosci kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamdwien publicznych.

(93]

§14
Prawa autorskie

1. Z chwilg odbioru przez Zamawiajgcego Opracowan zrealizowanych w toku niniejszej
umowy, stanowigcych utwér w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych, Projektant przenosi na Zamawiajacego autorskie prawa
majatkowe tych Opracowan, bez zadnych ograniczen czasowych, ilosciowych i
terytorialnych, w zakresie nastepujacych pol eksploatac;i:

1) wykorzystanie Opracowan do wykonania robot budowlanych bedacych ich przedmiotem,

2) uzytkowanie Opracowan na wlasny uzytek, dla potrzeb ustawowych i statutowych, uzytek
0sdb trzecich. w tym w szczeg6lnosci przekazywanie Opracowania lub ich dowolnej czesci,
takze ich kopii:

a) innym wykonawcom jako podstawe lub material wyjsciowy do wykonania innych
opracowan projektowych;

b) sadom/organom administracji publicznej w zakresie niezbednym dla prowadzonych
postepowarn,

c) wykonawcom biorgcym udziat w postepowaniu o udzielenie zamowien publicznych, jako
czesé specyfikacji istotnych warunkoéw zamowienia, w tym poprzez zamieszczenie na
stronie intemetowe;j;

d) innym wykonawcom jako podstawe dla wykonania lub nadzorowania robot budowlanych;

e) osobom trzecim bioracym udzial w procesie inwestycyjnym.

3) wykorzystywanie Opracowan lub ich dowolnej czgs¢ do prezentaciji,

4) wprowadzanie Opracowan lub ich czesci do pamieci komputera na dowolnej liczbie
wlasnych  jednostek  stanowisk komputerowych . do sieci multimedialnej,
telekomunikacyjnej. komputerowej. w tym do Internetu.

5) zwielokrotnianie Opracowan lub ich cz¢sci dowolng technikg w dowolne;j ilosci,

6) wyswietlanie, publiczne odtwarzanie Opracowan,

7) nadawanie Opracowan w catosci lub czesci za pomocg wizji albo fonii przewodowej i
bezprzewodowe]j przez stacje naziemna,

8) wypozyczanie, wynajmowanie lub wymienianie nosnikéow, na ktérych Opracowania
utrwalono,

9) wykorzystywanie Opracowan do celow promocyjnych i reklamy,

10) publicznie udostgpnianie Opracowan w taki sposob, aby kazdy mégt mie¢ do nich dostgp w
miejscu i czasie przez niego wybranym,

11) samodzielnie lub z udzialem osob/podmiotéw trzecich dokonywanie dalszych zmian,
modyfikacji, przeksztatcen i przerobek materialéw powstatych i otrzymanych w wyniku
realizacji Umowy - w razie watpliwosci poczytuje si¢, ze Opracowania powstalty w celu
dalszego opracowania.

12)Zamawiajacy nie moze usuwac oznaczen okreslajgcych autora. chyba ze bedzie to wynikalo
z obowigzujacych przepisow.

13) Réwnoczesnie z nabyciem autorskich praw majgtkowych do Opracowan Zamawiajacy
nabywa wiasnos¢ egzemplarzy wykonanych w ramach niniejszej Umowy, na ktérych te
Opracowania zostaly utrwalone.

14) Projektant zobowigzuje si¢. ze wykonujagc Umowe bedzie przestrzegal przepisow usjpay z
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dnia 4 lutego 1994 1. o prawie qutorskim i prawach pokrewnych 1 nie naruszy praw
majatkowych osoéb trzecich, a utwory przekaze Zamawiajacemu w stanie wolnym od
obcigzen prawami tych osob.

15) Projektant ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie wady prawne 1 konsekwencje istnienia tych
wad ujawnione lub mogace sie ujawni¢ w przysziosci w zwigzku z realizacjg Przedmiotu
umowy.

16) Zamawiajacy bedzie uprawniony, bez dodatkowego wynagrodzenia dla Projektanta, do
przeniesienia autorskich praw majatkowych i udostgpnienia utwordw lub ich czesci osobom
trzecim.

17) Projektant udziela Zamawiajacemu zgody na wykonywanie praw zaleznych do opracowan
utworOw w rozumieniu art. 2 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim
i prawach pokrewnych. w szczegdélnosci w. celu modyfikacji lub dalszej rozbudowy
przedmiotu Inwestycji.

18) Wynagrodzenie z tytutu przeniesienia autorskich praw majatkowych do utworéw, o ktérych
mowa w ust. 1, wiasnosci nosnikdw i zezwolen, o ktorych wyzej mowa, jest wliczone w
wynagrodzenie wykonawcy okreslone w § 7 ust. 1 umowy. Projektantowi nie przystuguje
osobne wynagrodzenie za kazde z pol eksploatacji wskazane w ust. 1.

§15
Dopuszczalne zmiany umawy

1. Strony przewiduja mozliwos¢ przediuzenia okresu realizacji umowy, w tym termindw
okreslonych w § 6 umowy, jesli termin wykonania danego etapu realizacji umowy moze nie
by¢ dotrzymany z przyczyn nie wynikajacych z winy Projektanta, w szczego6lnosci:

1) w przypadku ponadprzecietnego czasu trwania procedur administracyjnych, w tym
uzgodnien lub w przypadku konieczno$ci uzyskania odstgpstw od stosowania przepisow
techniczno-budowlanych,

2) w przypadku ponadprzecigtnego czasu trwania postgpowania o udzielenie zamdwienia
publicznego na wylonienie Wykonawcy Inwestycji,

3) w przypadku przedtuzenia terminu realizacji Inwestycji, nad ktéra sprawowany jest nadzor
autorski przez Projektanta.

4) W przypadku zmiany przez wiadz¢ ustawodawczg wysokosci stawki podatku od towaréw i
ustug (VAT) do wynagrodzenia netto Projektanta okreslonego w § 7 ust. 1, zostanie
doliczony podatek VAT zgodnie z obowigzujaca stawka tego podatku.
2.Wszelkie zmiany i uzupelnienia tresci niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod
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1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa zastosowanie majg przepisy Kodeksu
cywilnego, ustawy Prawo Budowlane, ustawy Prawo zamowien publicznych oraz ustawy o
prawie autorskim i prawach pokrewnych.

2. Strony poddajg wszelkie mogace wynikna¢ z realizacji umowy spory wiasciwemu dla
Zamawiajacego .
3. Umowe sporzadzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach po 2 egzemplarze dla kazdej ze
Stron.
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OPIS
KONCEPCJI PROJEKTOWEJ
BUDOWY BUDYNKU PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 8

'Adres inwestycji | Pruszkoéw, ul. 3 maja 67

jlnwestor: Gmina Miasto Pruszkéw, ul. Kraszewskiego 14/16

'Autor

|arch. Marcin Bujnowski B£/299/94, MA-0118

arch. Maria Bujnowska

opracowania ‘arch. Joanna Bujnowska

konsultacja | Dyrektor przedszkola — p. Joanna Witkowska

1. Zalozenia projektowe :

a) wytyczne Zamawiajgcego

b) konsultacje z dyrektorem placéwki

c) zapisy Miejscowego Planu Zagospodarowania
d) wizja lokalna

2, Stan istniejacy :

Obecny budynek przedszkola pochodzi z lat 60-tych i jest typowym budynkiem
typu ,Ciechanéw”, w ktérym miesci sie 5 oddziatéw przedszkolnych Technologia
budynku oraz jego obecny stan techniczny uniemozliwia racjonalng i ekonomicz-
ng jego rozbudowe. Koncepcja przewiduje w zwigzku z tym zbudowanie catko-
wicie nowego budynku przy zatozeniu koniecznosci funkcjonowania obecnej jed-
nostki przedszkolnej. Biorac pod uwage powyzsze zatozenia jedynym miejscem
na lokalizacje nowego budynku jest potudniowa cze$¢ dziatki.

3. Etapowanie inwestyciji

Z uwagi na niedostatki miejsc w przedszkolach miejskich w Pruszkowie plano-
wana inwestycja budowy przedszkola bedzie musiata by¢ realizowana przy jed-
noczesnym funkcjonowaniu obecnego przedszkola. Przewidywane sg nastepu-
jace etapy inwestycyjne:
a) Etap 1 - podiaczenia sieciowe w terenie
W 1 etapie planowane jest wykonanie wszystkich sieciowych podtgczen
pod przyszlty budynek. Podtgczenia instalacyjne prowadzone beda w tere-
nie w sposoéb nie ingerujacy w budynek istniejgcy.
b) Etap 2 — budowa nowego budynku
Budowa nowego budynku prowadzona bedzie w oparciu o plac budowy
wydzielony z terenu przedszkola i dostepny od strony ul. Mostowej po-
przez istniejgcy zjazd z ulicy. Na tym etapie wykonane bedg wszystkie pra-
ce zwigzane z urzgdzeniem terenu od strony ul. Mostowej, w tym droga
pozarowa z miejscami postojowymi, $mietnik, wiaty rowerowe i nowe ogro-
dzenie.
c) Etap 3 — rozbidrka starego budynku
Prace etapu 3 bedg wymagaly ponownej reorganizacji placu budowy. Z
uwagi na planowane wyburzenia plac budowy swym zasiegiem obejmie
pétnocng czesé terenu z wjazdem od strony ul. 3 Maja.
d) Etap 4 — zagospodarowanie terenu
Na tym etapie planowana jest budowa budynku gospodarczego z zada-
szeniem oraz parkingu wewnetrznego.
Kwestia zagospodarowania terenu powinna by¢é prowadzona na biezgco z
uwagi na statg potrzebe korzystania z terenu przez dzieci. W ramach kaz-
dego z etapow nalezy przeprowadzi¢ prace zwigzane z remontem ogro-
dzenia .
W kazdym z etapéw nalezy dazyé do jak najmniejszego ograniczania po-
wierzchni rekreacyjnych zewnetrznych i do zapewnienia bezpieczeristwa
przebywajgcych tam dzieci.

4. Zgodnosé inwestycji z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania

a) lokalizacja budynku wzgledem nieprzekraczalnej linii zabudowy :
» od strony ul. Mostowej w odlegtosci 20 m (nieprzekraczalna linii zabu-




dowy min. 5m)
b) planowane tereny zielone (biologicznie czynne) wynoszg 2247 m? — 30,5%(
wymagane min. 20%)
c) wskaznik powierzchni zabudowy wynosi 0,19 i nie przekracza dopuszczal-
nego wskaznika 1,8
d) maksymalna wysoko$é budynku wynosi 9.09 m i nie przekracza dopusz-
czalnej wysokosci 10 m
e) spadek dachu nie przekracza dopuszczalnych 35 stopni
f) bilans miejsc postojowych — 29 m.p., co spetnia wytyczne MPZ (1 miejsce
postojowe na kazde rozpoczete 50 m? powierzchni uzytkowej ustug); w po-
wierzchni uzytkowej przedszkola uwzgledniono powierzchnie sal oddziato-
wych i powierzchnie pomieszczen petnigcych funkcje dydaktyczne oraz
administracyjne, fgcznie 1062 m?: 50 m?= 21.2 m.p.)
5. Charakterystyczne parametry planowanej inwestycji
a) Powierzchnia terenu — 7370,00 m?
b) Powierzchnia zabudowy projektowanej - 1443 m?
wtym :
budynek przedszkola — 1205 m?
budynek gospodarzy z zadaszeniem — 220 m?
$mietnik — 18 m?
c) Catkowita powierzchnia uzytkowa budynku projektowanego - 1989,29 m?
wtym:
« parter — 1046,38 m?
* 1 pietro— 942,91 m?
d) Kubatura — 9356,30 m®
e) llo§¢ kondygnacji naziemnych — 2
f) Wysokos$¢ budynku — 9,09 m
6. Lokalizacja i obstuga komunikacyjna nowego budynku, zagospodarowanie
terenu :
Z uwagi na konieczno$¢ funkcjonowania obecnego budynku do czasu wybudo-
wania nowego obiektu teren pod nowg inwestycje jest ograniczony do potudnio-
wej czesci dziatki od strony ul. Mostowej. Nowy budynek zlokalizowano z zacho-
waniem strefy bezpieczenstwa wymaganej z uwagi na sasiedztwo stacji benzy-
nowej. Zachowane zostaty wymagane minimalne odlegtosci, w tym 30 m od dys-
trybutora gazu i 20m od dystrybutora benzyny. Budynek usytuowano réwnolegle
do ulicy Mostowej tworzac w ten sposéb rodzaj buforu pomiedzy terenem stacji
a terenem placu zabaw dla dzieci, co znacznie polepszy warunki przebywania
dzieci na placu zabaw. Dodatkowo planowane jest pelne ogrodzenie (murowa-
ne) od strony ulicy Mostowej, co zapewni wiekszg izolacje terenu przedszkola
od wptywu stacji benzynowej.
Pomiedzy budynkiem przedszkola a ogrodzeniem zaplanowana zostata we-
wnetrzna drogg dojazdowa z miejscami postojowymi dla rodzicow (12 m.p.),
wiatami na rowery i wozki oraz $mietnikiem. Droga ta bedzie dodatkowo petnita
role drogi pozarowej. Droga przewidziana jest jako jednokierunkowa z osobnym
wjazdem i wyjazdem na teren, poprzez dwie zamykane bramy wjazdowe.
Planowany uktad komunikacyjny i zagospodarowanie terenu od strony ul.
Mostowej koliduje z 3 drzewami, natomiast parking pracownikéw od strony ul. 3
Maja z 2 drzewami. Drzewa te bedg przeznaczone do wycinki.
Obecny wjazd na teren przedszkola od strony ul. 3-go Maja przewidziany jest do
pozostawienia. W oparciu o ten wjazd zostat zaprojektowany parking dla pra-
cownikow przedszkola (18 m.p.). Z uwagi na bezpieczenstwo dzieci teren par-
kingu powinien by¢ wydzielony od strefy placu zabaw (niskie systemowe wygro-
dzenie po linii 1-2-3 wg oznaczenia na rys. sytuacyjnym)
Pod place zabaw dla dzieci przeznaczono caly teren pomiedzy projektowanym
budynkiem a projektowanym parkingiem dla pracownikéw przedszkola (z wjaz-
dem od ul. 3 Maja). Przy parkingu przewidziano parterowy budynek gospodar-
czy oraz zadaszenie - wiate. Budynek gospodarczy mogtby petnié funkcje
zaplecza magazynowego na sprzet ogrodniczy, wyposazenie sezonowe placu
zabaw, zabawki terenowe oraz wezta sanitarnego z toaletg (dla pracownikéw




Zamawiajacy:
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SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego na:

WSR.271.98.2019

Wykonanie na podstawie projektu koncepcyjnego
kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej
na budowe Przedszkola Miejskiego nr 8 przy ul. 3-go Maja 67 w Pruszkowie
( dz. ew. nr 193/5, 193/7 obr. 11)
wraz z uzyskaniem niezbednych decyzji i pozwolen na realizacje inwestycji.

Ogtoszenie zamieszczone w Biuletynie Zamoéwier Publicznych w dniu 19.12.2019 r.

pod nr 637091 — N - 2019

Zatwierdzam:
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Pawet Makuch

Data przetargu: 10 styczen 2020,
godzina 11%

WSR.271.98.2019
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Referat ds. zamowieri publicznych e-mail: bzp@miasto.pruszkow.pl
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SPIS TRESCI
1/ Nazwa i adres Zamawiajgcego

2/ Tryb udzielenia zamdwienia

3/ Opis przedmiotu zamdwienia

4/ Informacje dotyczace podwykonawcow

5/ Wymagania, o ktérych mowa w art. 29 ust. 3a.

6/ Informacja o przewidywanych zamdwieniach, o ktérych mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6
oraz pozostate informacje

7/ Termin wykonania zaméwlenla

8/ Warunki udziatu w postepowaniu

8a/ Podstawy wykluczenia, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1. pkt.12-23 oraz ust. 5

9/ Wykaz oswiadczen lub dokumentéw, potwierdzajgcych spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu
oraz brak podstaw wykluczenia

10/ Informacje o sposobie porozumiewania sie Zamawiajgcego z Wykonawcami

11/ Osoby uprawnione do porozumiewania sie z Wykonawcami

12/ Wymagania dotyczgce wadium

13/ Termin zwigzania ofertg

14/ Opis sposobu przygotowania oferty

15/ Miejsce i termin sktadania ofert

16/ Otwarcie i ocena ofert

17/ Opis sposobu obliczania ceny ofert

18/ Opis kryteridw oraz sposdb oceny ofert

19/ Uniewaznienie postepowania

20/ Informacje o formalnosciach, jakie powinny zostac¢ dopetnione po wyborze oferty
21/ Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

22/ Umowa

23/ Srodki ochrony prawnej przystugujace Wykonawcy

24/ Klauzula informacyjna z art. 13 RODO w celu zwigzanym z postepowaniem o udzielenie zamdwienia publicznego.

DOKUMENTY PRZETARGOWE

1/ Specyfikacja Istotnych Warunkdw Zaméwienia.
2/ Formularz ofertowy.

3/ Druki pozostatych zatgcznikdw.

4/ Wz6r umowy.

5/ Projekt koncepcyjny z zatacznikami.
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1) NAZWA | ADRES ZAMAWIAJACEGO

Gmina Miasto Pruszkow

Ul. Kraszewskiego 14/16

05-800 Pruszkow

reprezentowana przez Prezydenta Miasta Pruszkowa

NIP Gminy Miasta Pruszkéw: 534-24-06-015
Regon Gminy: 015834660

2) TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA

Postepowanie prowadzone jest w trybie: przetargu nieograniczonego o wartosci zamdwienia mniejszej niz kwoty
okreslone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamodwier publicznych z dnia 29 stycznia 2004
roku.

Podstawa prawna:
Art. 39 ustawy - Prawo zamowien publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku
(tj. Dz. U 2 2019 roku, poz. 1843 z pdiniejszymi zmianami)

Zamawiajgcy informuje, iz na podstawie art. 24aa ustawy Pzp najpierw dokona oceny ofert, a nastepnie zbada czy
wykonawca, ktérego oferta zostata oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spetnia warunki udziatu
w postepowaniu.

3) OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Wykonanie na podstawie projektu koncepcyjnego
kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej
na budowe Przedszkola Miejskiego nr 8 przy ul. 3-go Maja 67 w Pruszkowie
( dz. ew. nr 193/5, 193/7 obr. 11)
wraz z uzyskaniem niezbednych decyzji i pozwolen na realizacje inwestycji.

Wspolny Stownik Zamdwien (CPV):

71.22.00.00 - 6 ustugi projektowania architektonicznego

71.32.00.00 - 7 ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

71.42.00.00 - 8 architektoniczne ustugi zagospodarowania terenu

71.24.20.00 - 6 przygotowanie przedsiewziecia i projektu, oszacowanie kosztow
71.24.80.00 - 8 nadzor nad projektem i dokumentacjg

3.1/ 2akres prac polega na:
- wykonaniu koniecznej inwentaryzacji budowlanej w zakresie niezbednym do realizacji kompletnej dokumentacji
projektowo — kosztorysowej,

- opracowaniu dokumentacji projektowo - kosztorysowej na rozbidrke istniejgcego budynku Przedszkola,

WSR.271.98.2019
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- opracowaniu na podstawie projektu koncepcyjnego, wstepnego projektu budowlanego wraz z zagospodarowaniem
terenu oraz propozycjg rozwigzan technologicznych i materiatowych i uzyskaniem akceptacji Zamawiajacego,

- opracowaniu projektéw budowlanych dla poszczegdlnych branz wraz z zagospodarowaniem terenu,

- opracowaniu szczegotowych projektéw wykonawczych we wszystkich potrzebnych branzach umozliwiajgcych wykonanie
zamoéwienia na roboty budowlane bez koniecznosci dodatkowych opracowan wraz z wszystkimi  wymaganymi opiniami i
uzgodnieniami.

- opracowaniu projektéw budowlanych i wykonawczych dotyczacych infrastruktury zewnetrznej i wewnetrznej,

- opracowaniu projektéw aranzacji i wyposazenia pomieszczenn ( dobdr materiatéw, podanie kolorystyki i elementéw
wykoriczeniowych, wyposazenia pomieszczeri w meble, osprzet, sprzet komputerowy itp.),

- opracowaniu technologii kuchni z wyposazeniem i meblami,

- opracowaniu wizualizacji 3D budynku oraz wybranych 4-ch pomieszczen,

- wykonaniu, w sytuacji kiedy taki obowigzek nakiadajg aktualnie obowigzujace przepisy prawne Inwentaryzacji
przyrodniczej ze szczegdlnym uwzglednieniem miejsc legowych ptakow,

- wykonaniu projektu organizacji ruchu na terenie budowy na czas wykonywania robét / wytyczne dla wykonawcy robét/,

- wykonaniu specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robodt, zawierajacych zbiory Wymagan w zakresie sposobu
wykonania robdt budowlanych, obejmujace w szczegdlnosci wymagania w zakresie wtasciwosci materiatéw i technologii
oraz oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robdt, okreslenie zakresu prac, ktére powinny by¢ ujete w cenach
poszczegdlnych pozycji przedmiaru.

- wykonaniu kosztorysow inwestorskich ( aktualne na dzien przekazania przedmiotu umowy) z przedmiarami robét —
osobno na poszczegdlne branze oraz specyfikacji dostaw na wyposazenie przedszkola i zaplecza kuchennego w meble,
niezbedne urzadzenia i sprzet, ze szczegdlnym uwzglednieniem technologii kuchni i zagospodarowania terenu z placami
zabaw, zbiorczego zestawienia kosztow( ZZK),

- uzyskaniu na wtasny koszt wszelkich zgdd, opinii, uzgodnien i decyzji wymaganych przepisami Prawa a niezbednych do
uzyskania pozwolenia na budowe/zgtoszenia, np. od gestoréw mediéw, oraz wszelkich innych materiatéw np. koniecznych
ekspertyz, operat wodno-prawny o ile bedzie wymagany itp. w celu prawidtowego wykonania przedmiotu zamdwienia,

- opracowaniu informacji dotyczgcej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia, ochrony srodowiska, ochrony przeciwpozarowej i
innych zagrozen w przypadku gdy opracowanie takie jest wymagane na podstawie odrebnych przepiséw,

- opracowaniu i uzgodnienie instrukcji ppoz. wraz z wyposazeniem,

- wykonaniu wszelkich innych opracowan, bez zadania dodatkowej zaptaty, ktére sg konieczne do prawidtowej i petnej
realizacji inwestycji i wynikng w trakcie opracowywania dokumentacji,

- uzyskaniu w imieniu Zamawiajgcego decyzji pozwolenia na budowe/ zgtoszenia,

- udzielaniu wyjasnien na pytania wykonawcow w toku postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego na wykonanie
robot,

- petnieniu nadzoru autorskiego nad realizacjg inwestycji.
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UWAGA:
Dokumentacja projektowo-kosztorysowa winna uwzglednia¢ etapowanie realizacji inwestycji, (umozliwienie realizacji
prac budowlanych przy czynnym istniejacym obiekcie).

3.2/ W ramach przedmiotu zamodwienia i ceny ofertowej Wykonawca jest zobowigzany do:

a) Pozyskania wszystkich materiatéw wyjsciowych do projektowania na wiasny koszt i we wtasnym zakresie np.:

- aktualnej mapy do celdw projektowych,

- badan geotechnicznych, /w przypadku zaistnienia koniecznosci/

- warunkéw technicznych,

- badan, ekspertyz, odkrywek /w przypadku zaistnienia koniecznosci/

- inwentaryzacji zieleni z wykazami drzew i krzewéw do zagospodarowania, ewentualnych koniecznych wycinek/ w
przypadku zaistnienia koniecznoéci/. Inwentaryzacja winna by¢ zrobiona zgodnie z obowigzujagcym stanem prawnym z
wykonaniem dokumentdw i uzgodnien niezbednych do uzyskania pozwolenia na usuniecie zieleni oraz uzyskanie

decyzji zezwalajacej na jej usuniecie.

b) wprowadzenie w uzgodnieniu z zamawiajgcym i projektantem koncepcji zmian w stosunku do projektu koncepcyjnego o
ile wymagaja tego przepisy lub zamawiajacy.

) wprowadzenia wymaganych przez Zamawiajacego zmian do wstepnego projektu budowlanego wraz z
zagospodarowaniem terenu,

d) sprawdzenia dokumentacji przez osoby uprawnione,

e) wykonania bez dodatkowego wynagrodzenia trzykrotnej aktualizacji wszystkich kosztoryséw w okresie trzech fat od
koricowego odbioru kompletnej dokumentacji.

f) dostarczenia Zamawiajacemu:

- wykazu opracowan,

- pisemnego oswiadczenia Wykonawcy i sprawdzajgcego, ze dokumentacja wykonana jest prawidlowo i zgodnie z
umowag, obowigzujacymi przepisami i normami oraz zasadami wiedzy technicznej/ art. 20 ust. 4 Prawa budowlanego/,

- pisemnego oswiadczenia Wykonawcy , ze dokumentacja zostaje wydana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu
ktéremu ma stuzyc i uzyskania wszelkich zgéd administracyjnych na rozpoczecie robét.

3.3/ Dokumentacje projektowa nalezy opracowac i dostarczy¢ Zamawiajgcemu:

I. w wersji papierowe;j:

a) zatwierdzony wstepny projekt budowlany wraz z zagospodarowaniem terenu w 3 egz.,

b) projekty budowlane w 6 egz. i projekty wykonawcze w 5 egz. we wszystkich branzach wraz z:
- informacja dot. bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- charakterystyka energetyczng budynku,

- projektem organizacji ruchu na terenie budowy na czas wykonywania roboét / wytyczne dla wykonawcy robot/,
c) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt w 2 egz.,

d) przedmiary robdt w 2 egz.,

e) kosztorysy inwestorskie w2 egz.,

f) zbiorcze zestawienie kosztow( ZZK) w 2 egz.,

g) decyzje pozwolenia na budowe/ zgtoszenia.

Il. Catos¢ dokumentacji w wersji elektronicznej na ptycie nosniku elektronicznym w rozbiciu na:

a) CD- 1: wersja cyfrowa edytowalna ( w dwdch egz.):

- Projekty budowlane i wykonawcze, dokumentacja geotechniczna — pliki tekstowe w formacie ,doc”, tabele w formacie
,XIs”, rysunki w formacie ,dwg”

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét - pliki tekstowe w formacie ,,doc”, tabele w formacie ,,xIs”

- Czed¢ kosztorysowa oraz przedmiary - pliki tekstowe w formacie , doc”, tabele w formacie ,xIs” lub odpowiednich
wersjach programow do kosztorysowania,

b) CD — 2: Wersja cyfrowa nieedytowalna { PDF z podpisami Wykonawcéw) w dwu egz. Wersja nieedytowalna powinna by¢
wykonana w formacie ,PDF”, pliki powinny by¢ opatrzone podpisami Wykonawcow
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Urzad Miasta Pruszkowa

Pruszkdw, 10 styczen 2020 rok.

WSR.271.98.2020
Informacja z otwarcia ofert

Zamawiajacy dziatajac na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2014r Prawo zamaowien publicznych (t. j. Dz. U z 2019 roku, poz. 1843

z pozniejszymi zmianami) zamieszcza informacje z otwarcia ofert ztozonych w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na: Wykonanie na podstawie projektu koncepcyjnego kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowe
Przedszkola Miejskiego nr 8 przy ul. 3-go Maja 67 w Pruszkowie ( dz. ew. nr 193/5, 193/7 obr. 11) wraz z uzyskaniem niezbednych decyzji
i pozwolen na realizacje inwestycji.

Numer nadany przez Zamawiajacego: WSR.271.98.2019
Kwota, jaka Zamawiajacy zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamdwienia - 300 000,00 zt

Firmy ktore ztozyty oferty w terminie :

Nr. Cena oferty brutto Termin ptatnosci Termin realizacji zamowienia
oferty | WYKONAWCA w PLN

dla poréwnania ofert

G&G PROJEKT
1. Ul. Dekabrystow 29/2, 42-218 Czestochowa 128 400,00 30 dni 10 miesiecy
od dnia podpisania umowy

SEPAGROUP Sebastian Patczynski
2 Ul. S. Zeromskiego 62/2, 50-321 Wroctaw 212 544,00 30 dni 10 miesiecy
od dnia podpisania umowy

Studium Sp. z 0. 0. Sp. komandytowa
3. Ul. Noakowskiego 12/99, 00-666 Warszawa 394 830,00 30 dni 10 miesiecy
od dnia podpisania umowy

VITARO Sp. z 0. o.
4. Ul. Swietokrzyska 30/63, 00-116 Warszawa 206 640,00 30 dni 10 miesiecy
od dnia podpisania umowy




Urzad Miasta Pruszkowa

Nr. Cena oferty brutto Termin ptatnosci Termin realizacji zamowienia
oferty | WYKONAWCA w PLN
dla poréwnania ofert
STUDIO BUDOWLANE UNITY S. C., Matgorzata Tischner, Damian Cyrta
5 Ul. Kedzierskiego 2/66, 01-493 Warszawa 243 540,00 30 dni 10 miesiecy
od dnia podpisania umowy
GRZYBUD Pawet Grzybek
6. Ul. Tysigclecia 10F/120, 97-500 Radomsko 199 260,00 30 dni 10 miesiecy
od dnia podpisania umowy
GiD Zespot Projektowy Grzegorz Brewczynski
7. Ul. Miedzynarodowa 64/66A lok. 135, 03-922 Warszawa 281 670,00 21dni 10 miesiecy
od dnia podpisania umowy
Przedsiebiorstwo Projektowo - Budowlane EKOBUD S. C.

8. Ewa i Remigiusz Owczarek 195 570,00 30 dni 10 miesiecy
Dmosin Drugi nr 89B, 95-061 Dmosin od dnia podpisania umowy
Konsorcjum:

9. Lider: DEMIRUG Project S. A. 352 591,80 30 dni 10 miesiecy
Partner: DEMIRUG Sp. z 0. 0. Sp. komandytowa od dnia podpisania umowy
Ul. Gornicza 2/143A, 60-107 Poznan
SPOEDZIELNIA PRACY INWESTPROJEKT SWIETOKRZYSKI

10. Ul. Targowa 18, 25-520 Kielce 129 150,00 30 dni 10 miesiecy

od dnia podpisania umowy
Chmielewski Skata Architekci S. C.
11= ul. Jedlinska 4, 02-929 Warszawa 236 160,00 30 dni 10 miesiecy
od dnia podpisania umowy
Superjednostka Szymon Majcherczyk Pracownia Projektow
12. Architektoniczno - Budowlanych 271 830,00 30 dni 10 miesiecy

Ul. Wierzbowa 19C/1, 43-300 Bielsko - Biata

od dnia podpisania umowy




by

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPOL -
ZAKEADOW OPIEKI ZDROWOTNEJ
W OSTROWI MAZOWIECKIEJ
07-300 Ostrow Mazowiecka, ul. Duboisa 68
tel. (029) 746 37 11, fax. (029) 746 37 06
www.szpitalostrowmaz.pl e-mail: spzzozom@wp.pl

A

\ CERTYFIKAT 2019/43 ,

1S0O 9001

BUREAU VERITAS &
Certification

SPZ707.X11.381.15-8/2020

Dotyczy: Post¢epowania

Ostrow Mazowiecka, dnia 21.09.2020r.

Do wszystkich, ktérzy ubiegali sie
o udzielenie zaméwienia

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

o udzielenie

zamOwienia

publicznego prowadzonego w trybie

przetargu nieograniczonego ponizej 214 000 euro na Wykonanie projektu budowlano —
wykonawczego rozbudowy budynku Szpitala Samodzielnego Publicznego Zespolu Zakladow
Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej.

Samodzielny Publiczny Zespol Zaktadéw Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej,
ul. Duboisa 68, na podstawie art. 92 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. -
publicznych (t.j Dz.U. 2019.1843 ze zm.) informuje o wyborze oferty, tj.:

OFERTA NR 6

Chmielewski Skala
Architekci S.C.
ul. Jedlinska 4, 02 -- 929 Warszawa

za cene brutto -

Porownanie zlozonych ofert

584.250,00 zi.

Prawo zamdwien

w kryterium

w kryterium

Nr Firma (nazwa) lub nazwisko Cena brutto Doswiadczenie Dos$wiadczenie Ilo$é punktow
oferty | oraz adres wykonawcy oferty Projektanta branzy Projektanta we wszystkich
Tio§¢ punktéw | Architektonicznej branzy kryteriach
w kryterium Konstrukeyjnej okreslonych
Ilo$¢ punktéow Tlo$¢ punktéw wSiwz

Konsorcjum Firm:

Neon Wojciech Norberciak —
lider Konsorcjum

Bor 180, 42 — 202 Czgstochowa
Neon — Partner Konsorcjum
Bor 180, 42 — 202 Czestochowa

848.109,60zt.

brak dokumentacji
projektowej

2 i wigcej
dokumentacje
projektowe

Nie dokonywano
oceny punktowej
@ferta odrzucona
na podstawie art.
89 ust. 1 pkt 2
ustawy Pzp




2 GRAPH’IT Sp. z 0. 0. 2 i wigcej 2 i wigcej
ul. Stepinska 22/30/424, 767.520,00 zi. dokumentacje dokumentacje
00 — 739 Warszawa projektowe projektowe 85,67 pkt
45,67 pkt
20,00 pkt 20.000 pkt
3 Architektura & Cosulting 1 dokumentacja 2 i wigcej
Tomasz Fudali 1.033.200,00 projektowa dokumentacje
ul. Skawinska 23/1 zl. projektowce 63,92 pkt
31 —-066 Krakow 33,92 pkt 10,00 pkt
20,00 pkt
4 ARCHIMMODICUS Sp. Kom. 2 i wigcej 2 i wigcej
ul. Kluczborska 13/1A 649.809,00 zt. dokumentacje dokumentacje
50 —223 Wroclaw projektowe projektowe 93,95 pkt
53,95 pkt
20,00 pkt 20,00 pkt
5 STUDIO ,,A” 2 i wigcej 2 i wigcej
Pracownia Projektowa arch. Jan 1.105.770,00 dokumentacje dokumentacje
Kahn zh. projektowe projektowe 71,70 pkt
ul. Ciolkowskiego 2/3, 15 — 245 31,70 pkt
Biatystok 20,00 pkt 20,00 pkt
6 Chmielewski Skala 2 i wiecej 2 i wigcej
Architekei S.C. 584.250,00 zt. dokumentacje dokumentacje
ul. Jedliriska 4 projektowe projektowe 100,00 pkt
Loz ATz 60,00 pkt 20,00 pkt 20,00 pkt
7 Konsorcjum Firm: 2 i wigcej 2 i wigeej
Demirug Projekt S.A. 1.107.000,00 dokumentacje dokumentacje
ul. Gdrniczna 2/143a zt. projektowe projektowe
60 — 107 Poznan 31,66 pkt 71,66 pkt
20,00 pkt 20,00 pkt
OFERTY ODRZUCONE:

Zamawiajagcy odrzucit ofert¢ Wykonawcy Konsorcjum Firm: Neon Wojciech Norberciak — lider
Konsorcjum Boér 180, 42 — 2020 Czestochowa Neon — Partner Konsorcjum Bor 180, 42 — 202
Czestochowa na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy — Prawo Zamdwien Publicznych — ,jej tresé nie
odpowiada tresci specyfikacji istotnych warunkow zamowienia, (...)” - Wykonawca w zlozonej ofercie
nie uwzglednit modyfikacji formularza oferty przetargowej i opisu przedmiotu zamdéwienia.

Ponadto Wykonawca dokonujgc wyceny poszczegdlnych etapdw zamowienia nie zachowal zasad
opisanych w opisie przedmiotu zamoéwienia (pkt. 2.1. — 2.4.), dotyczacych wartosci poszczegdlnych
etapdw, co bylo wymogiem SIWZ.

UZASADNIENIE WYBORU:

Wybrana oferta otrzymata 100 pkt na podstawie kryteriow oceny ofcrt okreslonych w Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zamdwienia. Wykonawca speinia warunki udzialu w postepowaniu i nie podlega.
wykluczeniu.



Jednoczesnie informujemy, iz zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy — Prawo zamdwien publicznych
umowy w sprawie zamdwienia publicznego moga by¢ zawarta w terminie nie krétszym niz S dni od dnia
przestania zawiadomienia o wyborze zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty przy uzyciu

$rodkéw komunikacji elektroniczne;.

Z powazaniem

SPEC!
ds. Zamowi cgnych SPZZ{'
mgr Macg vyzka *
& $
Otrzymali:
- Wykonawcy, ubiegajacy sie o udzielenie zamowienia
-ala

Sprawg prowadzi: Sekcja Zaméwien Publiczaych, tel. 29 746 37 03



Zalgcznik nr 8 do SIWZ

Zamawiajacy:

Samodzielny Publiczny Zespéi Zaktad6éw Opiekl
Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej

ul. Duboisa 68

07 - 300 Ostréw Mazowiecka

Wykonawca:

CHMIELEWSKI SKALA ARCHITEKCI S.C.
UL. JEDLINSKA 4
02- 929 WARSZAWA, NIP: 521 350 20 30

(pefna nazwaffirma, adres, w zaleznosci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG)

reprezentowany przez:
JARNO CHMIELEWSKI - WSPOLWEASCICIEL
MARCIN SKALA - WSPOLWLASCICIEL

(imig, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Dotyczy przedmiotu zamdwienia pn.

»Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego rozbudowy budynku Samodzielnego Publicznego Zespotu Zakiadéw
Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej Samodzielnego Publicznego Zespotu Zaktadéw Opieki Zdrowotnej
w Ostrowi Mazowieckiej”, nr sprawy SPZZ0OZ.XIl.381.15/2020

WYKAZ USLUG
Lp. Nazwa i adres Odbiorcy Przedmiot ustugi Daty wykonania Wartos¢ ustugi
ustugi ustugi brutto

NAPOLLO 1 Sp. z o.0.
ul. Osmariska 12 Budynek mieszkalny od 06.07.2016 r. 980 925 zt
02-823 Warszawa wielorodzinny z

ustugami, garazem do 20.05.2020 r.

podziemnym

przy ul.
Srodziemnomorskiej w
Warszawie na terenie
dzielnicy Mokotéw,

na dziatkach nr ew. 28,
29/1, 31/1 obreb 1-05-29
i 1126, 1/22, 1/123, 1/25
obreb 1-05-36.

POW. : 13 740 m2
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Korporacja RADEX S.A. Budynek biurowo-
ul. J. S. Bacha 10 magazynowy z czescig |09 27.032015r. 544 644 _zt
02-743 Warszawa socjalna, gagronommzna do 21.06.2018 .
oraz parkingiem
podziemnym wraz z
infrastruktura techniczng
i zagospodarowaniem
terenu na dz. nr ew. 15/8,
28/3, 28/13, 28/14, 29/5,
29/6, 29/7, 29/8 obr.
4-07-09 przy ul.
Daniszewskiej na terenie
Dzielnicy Biatoteka w
Warszawie

POW. : 7 673,88 m2

Uwaga! Dla wszystkich wyzej wymienionych zaméwien nalezy dotaczy¢ dowody potwierdzajgce, 2e zostaly one wykonane
nalezycie lub sg wykonywane nalezycie. Nie ma obowigzku zalaczania dowodu w przypadku, gdy podmiotem na rzecz ktérego
Wykonawca wczes$niej wykonywat zamdwienie wskazane w niniejszym wykazie byl Zamawiajacy

mgr i%ﬂewski mgr in2. Marcin Skala

Warszawa dn. 15.09.2020 r. ARCHITEKT ARCHITEKT

/p|eczatka|m|enna|podp|s osoby/oséb
uprawnionych /

45



X NAPOLLO 1 Sp. z o.0.

ul. Osmarniska 12
02-823 Warszawa

NAPOL1O www.napollo.pl

Warszawa 2020-08-28

OSWIADCZENIE

Niniejszym oswiadczam, ze zespét autorski:

1. magrinz. arch. Jarno Chmielewski
2. mgrinz. arch. Marcin Skata

dziatajgcy w imieniu pracowni architektonicznej ,Chmielewski Skata Architekci” s.c.
z siedzibg w Warszawie przy ul. Jedlinskiej 4, wykonat w okresie od 06.07.2016 r.
do 20.05.2020 r. nastepujaca, wielobranzowg dokumentacje projektowo-

kosztorysowa:

Budynek mieszkalny wielorodzinny z ustugami, garazem podziemnym
przy ul. Srédziemnomorskiej w Warszawie na terenie dzielnicy Mokot6w,
na dziatkach nr ew. 28, 29/1, 31/1 obreb 1-05-29
i 1/26, 1/22, 1/23, 1/25 obreb 1-05-36.

- lgczna powierzchnia catkowita — 16 715 m?

- faczna powierzchnia uzytkowa ~ 13 740 m?

- faczna kubatura obiektu — 51 600 m?

- faczna wartos¢ prac projektowych brutto — 980 925 zt

Wykazana ustuga zostata wykonana zgodnie z przepisami i zasadami wiedzy
technicznej oraz z nalezytg starannoscia.

ZA ZGODNOSG
Z ORYGINALEM

;13 t<K
Kierownik Projektu

: CM . mgr inz. Marcin Skata Napollo 1 Sp. z 0.0.
mgr inzJarno Chmielewski ol 012, 02823 W

ARCHITEKT ARCHITEKT
NIP: 70103591 14, REGON: 146347064
KRS: 0000438627

NAPOLLO 1 Sp. z 0 0. z siedzibq w Warszawie, przy ul. Osmanskiej 12, 02-823 Warszawa, wpisang do Rejestru
Przedsigbiorcéw Krajowego Rejestru Sadowego, prowadzonego przez 5Sad Rejonowy dla miasta Stolecznego Warszawy, Xlil
Wydziat Gospodarczy nr KRS 0000430629 o kapitale zaktadowym S0 000,00 PLN, NIP 7010359114 REGON: 146347064






