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ul. Jedlińska 4 
02-929 Warszawa

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamow1enia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego o szacunkowej wartości pomzeJ 214 OOO euro na wykonanie 
projektu budowlano-wykonawczego rozbudowy budynku Szpitala Samodzielnego 
Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej. 

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej, 

ul. Duboisa 68, na podstawie art. 90 ust I ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień 

publicznych ( tj. Dz. U 2019. 1843 ze zm. )wzywa do złożenia wyjaśnień zaoferowanej ceny/kosztu, 

która wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości co do możliwości 

wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia, w szczególności w zakresie: 

l)oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo

sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla wykonawcy, oryginalności projektu

wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa

od minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie

przepisów ustawy z dnia l O. I 0.2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U .2018.2177) ,

2.pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów ,

w tym złożenie dowodów potwierdzających w/w okoliczności .

Wyjaśnienia i dowody należy złożyć do dnia 07.09.2020r. 

Z poważaniem 

Sprawę prowadzi: Sekcja Zamówień Publicznych, tel.: 29 746 37 03 
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CHMIELEWSKI SKAŁA ARCHITEKCI 

tel./fax: /22/ 885 60 72 
02-929 Warszawa ul. Jedlińska 4

e-mail: pracownia@cs-arćhitekci.pl

Warszawa, 07.09.2020r. 

Samodzielny Publiczny 

Zespół Zakładów 

Opieki Zdrowotnej 

w Ostrowi Mazowieckiej, 

ul. Duboisa 68 

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na: 

„Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego rozbudowy 
budynku Szpitala Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów 
Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej" - SPZZOZ.XII.381.15/2020 

W odpowiedzi na wezwanie z dnia 03.09.2020r. do złożenia wyjaśnień dotyczących 
treści złożonej oferty poniżej przedstawiamy Państwu stanowisko Wykonawcy. 

W zakresie udzielenie wyjaśnień dotyczących wysokość zaoferowanej ceny informujemy, 

że: 

a) Wykonawca jako pracownia z siedzibą w Warszawie jest w stanie znacząco

obniżyć koszty nadzorów autorskich w zakresie kosztów dojazdów,

koordynowania i prowadzenia spraw związanych z obsługą okołoprojektową

(wystąpienia z wnioskami do odpowiednich służb, uzgodnienia z rzeczoznawcami,

bezpośredni kontakt z Zamawiającym, możliwość odbywania wizji lokalnych itp.).

Biorąc pod uwagę fakt, że różnice w kosztach delegacji/jednorazowych nadzorów

autorskich między Wykonawcą z siedzibą w rejonie Zamawiającego, a tym spoza

mogą sięgać kilkuset złotych, finalnie, po zakończeniu procesu projektowego i

realizacji inwestycji przynosi to oszczędności dla lokalnego wykonawcy na 

poziomie kilkunastu tysięcy złotych.
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�
mgr Int. Marcin Skała 

ARCHITEKT 



CHMIELEWSKI SKAŁA ARCHITEKCI 

teL/f�x: /22/ 885 60 72 
02-929 Warszawa ul. JedlińskaA

ę-mail: pracownia@cs0architekci.pl 

b) Wykonawca nie ponosi dodatkowych kosztów związanych z wykonaniem zadania

takich, jak np.:

często wysoki koszt wynajmu lokalu przeznaczonego na prowadzenie działalności

-użytkowanie nieodpłatne;

- wydruki (w tym wielkoformatowe), kopiowanie, oprawianie dokumentacji - we

własnym zakresie przy użyciu własnych urządzeń;

- pracownicy zatrudnieni na umowę o .pracę, których pobory generowane są

równolegle również przez inne zlecenia.

c) Wykonawca posiada kilkunastoletnie doświadczenie w projektowaniu obiektów

służby zdrowi. Realizacja zleceń dla obiektów o tej funkcji stanowi około 90%

wszystkich projektów opracowywanych przez Wykonawcę. Fakt ten sprawia, że

Wykonawca nie musi przyjmować zwyżki w wynagrodzeniu za prace projektowe,

spowodowanej stopniem skomplikowania funkcji obiektu - może ona sięgać

nawet 50% ceny za lm2 projektowanej powierzchni. Ta praktyka jest często

stosowana przez architektów przy wycenie projektów, w których realizacji

posiadają mniejsze doświadczenie zawodowe. Na potwierdzenie takiego -

skutecznego podejścia do realizacji tematów zbliżonych do Państwa zamówienia,

w załączeniu (załącznik 1) przedstawiamy poświadczenia wystawione przez

Szpital Wo.Iski w Warszawie, a dotyczące realizowanych w niedawnym okresie

projektów obiektów szpitalnych. Z poświadczeń wynika, że Wykonawca

zrealizował projekt pawilonu szpitalnego nr 10 stosując stawkę 110 zł/m2

projektowanej powierzchni, a w przypadku pawilonu szpitalnego nr 6, nawet

63 zł/m2.

W przypadku Państwa zamówienia Wykonawca przyjął stawkę na poziomie

112 zł/m2 mając pewność, że jest w stanie należycie wykonać zadanie w

zaoferowanej kwocie.

Dodatkowo informujemy, że Wykonawca kilka lat temu realizował niemal

bliźniaczo podobną do Państwa dokumentację projektową. Temat dotyczył

rozbudowy szpitala w Ostrowie Wielkopolskim o nowy budynek, który również

mieścił w sobie blok operacyjny i centralną sterylizatornię.

Informacje na temat tej realizacji można znaleźć na przykład pod adresem

internetowym: https://www.urbanity.pl/wielkopolskie /ostrowski2 /ostrow­

wielkopolski /szpital-ostrowski,b l2994 (załącznik nr 2). W załączeniu

(załącznik nr 3 i 4) przedstawiamy Państwu oświadczenie Zamawiającego o

należytym wykonaniu zadania oraz umowę na prace projektowe dla

udokumentowania wysokości wynagrodzenia. Z załączonych dokumentów

wynika, iż powierzchnia projektowanego obiektu wynosiła 3608m2,

a wynagrodzenie wynosiło 286.590,00 zł brutto.

Powyższe liczby oznaczają, że zadanie należycie zrealizowane 

Wykonawcę według stawki 79 zł/m2 projektow

zostało przez

�•l�i-
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d) Wykonawca sporządzając ofertę opierał się również na własnym doświadczeniu z
kilku ostatnich miesięcy, w ciągu których parokrotnie brał udział 'w

postępowaniach przetargowych na opracowanie dokumentacji projektowej
obiektów użyteczności publicznej. Niestety kalkulując oferty na „zadowalającym"

poziomie, przy zysku rzędu 30-35% nie udało się złożyć oferty, która zostałaby
uznana przez zamawiających za najkorzystniejszą. Obecna koniunktura rynkowa
spowodowana dużą konkurencją (oferenci z rejonu całej Polski) oraz wybór do
realizacji zadań wykonawców, których oferty zakładały pracę „po kosztach"
sprawiły, że Wykonawca w trosce o utrzymanie stanowisk pracy i ciągłości

funkcjonowania pracowni, powtórnie zdecydował się przyjąć do wyceny
przedmiotowego zadania zysk na poziomie około15%.
Na potwierdzenie ogólnej sytuacji rynkowej załączamy dokumenty z
postępowania przetargowego, w którym Wykonawca brał udział w ostatnim
okresie dotyczącego wykonania pełnej dokumentacji projektowej dla inwestycji
,,Budowa Przedszkola Miejskiego nr 8 przy ul. 3-go Maja 67 w Pruszkowie".
Inwestycją zakładała rozbiórkę istniejących na działce budynków i budowę od

podstaw budynku przedszkola o powierzchni użytkowej około 2000 m2
(w załączeniu fragment opisu inwestycji z zamieszczonej przez zamawiającego
koncepcji- załącznik 5).

Zadaniem wykonawcy było wykonanie pełnej dokumentacji projektowej i
pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji (w załączeniu fragment
SIWZ z zakresem prac- załącznik 6).
Wykonawca złożył ofertę przyjmując w kalkulacji cenę 1 m2 projektowanej
powierzchni na poziomie około 118 zł brutto, a mimo to uplasował się na siódmej
pozycji spośród aż 12 oferentów (w załączeniu informacja z otwarcia ofert­
załącznik 7).
Zamawiający jako najkorzystniejszą wybrał ofertę, której wartość wynosiła
zaledwie 128.400zł brutto, czyli 1m2 projektowanej powierzchni wyceniono na
kwotę około 64 zł brutto - poniżej cen rynkowych (w załączeniu informacja o
wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 28.01 2020r. - załącznik 8)

Przytoczony przykład jednoznacznie świadczy o co najmniej niepokojącej sytuacji
na rynku projektowym. Fakt ten Qak jeden z wielu) sprawił, iż Wykonawca
szacując niezbędne koszty i swoje szanse na realizację Państwa zadania, przyjął
kwotę za jaką jest w stanie wykonać zadanie na niezadowalającym ale realnym,
rynkowym poziomie.

�i 
mgr I�. Marcin Skala 

ARCHITEKT 
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e) Gdyby Wykonawca w przedmiotowym postępowaniu złożył ofertę na poziomie

70% kwoty jaką Zamawiający przeznacza na realizację zadania, co zwolniłoby 'go

z konieczności składania wyjaśnień, musiałby zaoferować kwotę minimum

782.257,00 zł. W takiej sytuacji uplasowałby się dopiero na trzeciej pozycji

spośród złożonych ofert i najprawdopodobniej zostałby pozbawiony możliwości

realizacji zadania.

Powyższe wskazuje jednoznacznie, że wykonanie zadania w zaoferowanej przez 

nas cenie stanowi odzwierciedlenie ogólnej sytuacji rynkowej w branży 

architektonicznej, zmierzającej do ograniczania kosztów wykonawstwa i znacznego 

obniżania zysków firmy. 

Dodać należy, że Wykonawca życzyłby sobie wykonać zadanie w kwocie jaką 

Państwo przeznaczyli do jego realizacji. 

• I 

mg 

Z poważaniem 

�
ewskifflQr Int. Marcin Skała

ARCHITEKT 
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• SZPITAL WOlSKI

Samodzielny Publiczny Zakład 
Opieki Zdrowotnej 

im. dr Anny Gostynskiej

Warszawa, dnia 03 wrzesień 2020 r. 

Szpital Wolski im. Dr Anny Gostyńskiej, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej z 

siedzibą w Warszawie (01-211) przy ul. M. Kasprzaka 17 poświadcza, iż firma 

Oświadczam, że zespół autor-ski 

1. mgr inż. arch. Jarno Chmieiewski

2. mgr inż. arch. Marcin Skała

działający w imieniu pracowni architektonicznej „Chmielewski Skała Architekci" s.c. 

z siedzibą w Warszawie przy ul. Jedlińskiej 4, wykonał w okresie od 09.11.2018 r. 

do 08.07.2019 r. dokumentację projektową w zakresie: 

1) Koncepcja

2) Projekt budowlany i wykonawczy w branżach:

- architektoniczno-budowlana,

- instalacji sanitarnych wod.-kan., c.o., gazów medycznych

- instalacji wentylacji mechanicznej,

- instalacji elektrycznej i niskoprądowej,

3) Kosztorysy i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót

dla inwestycji: 

„PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWĄ PAWILONU NR 6 
NA POTRZEBY PORADNI LECZENIA UZALEŻNIEŃ I WSPÓŁUZALEŻNIEŃ ORAZ 

ADMINISTRACJI SZPITALA WOLSKIEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU" 
na terenie Szpitala Wolskiego im. Dr Anny Goszczyńskiej 

przy ul. Kasprzaka 17 w Warszawie 

na części działki ew. nr: 146518_8 Dzielnica Wola/ 6-04-08 / 17/7 

Łączna powierzchnia przebudowy i rozbudowy 

Kubatura brutto 

Wartość prac projektowych brutto 

4676,37 m2 

15 547,0 m2 

295.200,00 zł 

Wykazane usługi zostały wykonane zgodnie z przepisami i zasadami wiedzy technicznej 

oraz z należytą starannością. 

Sporządził : Małgorzata Szafrańska 

��
R

��

ć__ AOlł�

Szpital Wolski Im. dr Anny Gostyńskiej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
ul. Kasprzaka 17, 01-211 Warszawa 

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Xłl Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000226288 
Nr księgi rejestrowej podmiotów wykonujących działalność leczniczą: 000000007137 
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• SZPITAL WOlSKI

Samodzielny Publiczny Zakład 
Opieki Zdrowotnej 

im. dr Anny Gostyńskiej

Warszawa, dnia 03 wrzesień 2020 r. 

Szpita! Wotski im. Dr Anny Gostyńskiej, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej z 

siedzibą w Warszawie (01-211) przy ul. M. Kasprzaka 17 poświadcza, iż firma 

Oświadczam, że zespół autorski 

1. mgr inż. arch. Jarno Chmielewski

2. mgr inż. arch. Marcin Skała

działający w imieniu pracowni architektonicznej „Chmielewski Skata Architekci" s.c. 

z siedzibą w Warszawie przy ul. Jedlińskiej 4, wykonał w okresie od 03.09.2018 r. 

do 03.07.2019 r. dokumentację projektową w zakresie: 

1) Koncepcja

2) Projekt budowlany i wykonawczy w branżach:

- architektoniczno-budowlana,

- instalacji sanitarnych wod.-kan., c.o., gazów medycznych

- instalacji wentylacji mechanicznej,

- instalacji elektrycznej i niskoprądowej,

3) Kosztorysy i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót

dla inwestycji: 

„PRZEBUDOWA PAWILONU NR 10 NA POTRZEBY 

OŚRODKA REHABILITACJI KARDIOLOGICZNEJ I ODDZIAŁU REHABILITACJI 
NEUROLOGICZNEJ WRAZ Z ZAPLECZEM DYDAKTYCZNYM 

NA TERENIE SZPITALA WOLSKIEGO PRZY UL. KASPRZAKA 17 W WARSZAWIE" 

Łączna powierzchnia przebudowy 

Kubatura (nadziemna) 

Wartość prac projektowych brutto 454.608,00 zł 

Wykazane usługi zostały wykonane zgodnie z przepisami i zasadami wiedzy technicznej 

oraz z należytą starannością. 

Sporządził: Małgorzata Szafrańska 

YREKTO 
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Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
ul. Kasprzaka 17, 01-211 Warszawa 

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000226288 
Nr księgi rejestrowej podmiotów wykonujących działalność leczniczą: 000000007137 

S . 1 1 Centrala: tel. 22 38 94 700 Sekretariat: tel. 22 36 94 703 fax: 22 632 38 93 tiona z 
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Szpital Ostrowski - nowe skrzydło położony jest w Ostrowie 
Wielkopolskim przy ul. Limanowskiego 20-22 oraz Słowackiego. 
Konstrukcja ruszyła wiosną 2016, a dobiegła końca w marcu 2017 
roku, Powierzchnia całkowita tego trzypiętrowego wynosi 5000 
metrów kwadratowych, a użytkowa 3527 metrów kwadratowych. 
Pracownią w której powstał projekt obiektu jest Chmielewski 
Skala Architekci z Warszawy, natomiast jego generalnym 
lh1'1l,nr,;,1Mr-;, i<>c:t c:nńll,;, C:l,,;,r,c:I,;, \Al n;,ihli7<:7<>i nl,nlir-v c:tni;, 
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ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWO �!EJ 
w Ostrowie Wlelkopolsk1m

ul. Limanowskiego 20/22 
tel. 62. 595 11 00, fax 62 736 29 09 

63-400 Osi rów Wielkopolski 
NIP 622-22-50-:lO'l RęgQN 000214187 

OŚWIADCZENIE 

Oświadcza się, że pracownia projektowa „Chmielewski Skała Architekci" s.c. z siedzibą w Warszawie (02· 
929) przy ul. Jedlińskiej 4,
wykonał w okresie od 19.09.2015 do 22.02.2016 następujące zadanie projektowe:

„ Rozbudowa budynku szpitala z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu, z 

przeznaczeniem na alokowanie Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Bloku 
Operacyjnego, jednego oddziału zabiegowego - Oddziału Chirurgii i Traumatologii 
Dziecięcej wraz z Pododdziałem Leczenia Oparzeń, Oddziału OAIT dla dzieci oraz Centralnej 
Sterylizatorni i Dezynfektorni na działce ewidencyjnej nr4/1 i 4/6, obręb 0030 AM-1 
na terenie Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej ul, Limanowskiego 20/22 w Ostrowie 
Wielkopolskim'� 

w zakresie: 

• koncepcja projektowa
- wielobranżowy projekt budowlany (uzyskano prawomocną decyzję o pozwoleniu na budowę)
-wielobranżowy projekt wykonawczy
- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót
- kosztorysy inwestorskie

W ramach wykonanych projektów zlokalizowano w rozbudowanym budynku następujące funkcje: 
W piwnicy: 

• Pomieszczenia Centralnej Sterylizatorni i Dezynfektorni / Stacji Przygotowania Łóżek Szpitalnych
• Pomieszczenia techniczne
• Szatnie personelu z zapleczem sanitarnym

W części parterowej: 
• Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii z dziesięciołóżkową salą OIT dwoma 

jednołóżkowymi izolatkami OIT, w tym jedną dla przeprowadzania hemodializ
• Pomieszczenia administracyjne
• Część komercyjną/gastronomiczną

Na I piętrze: 
• Oddział Chirurgii i Traumatologii Dziecięcej (siedem sal 3 - osobowych, jedna sala jednoosobowa

z funkcja izolatki) z pododdziałem leczenia oparzeń
• Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii dla Dzieci

Na II piętrze: 
• Blok operacyjny z pięcioma salami operacyjnymi, w tym jedną salą ortopedyczną oraz z jedną

pięciołóżkową salą nadzoru poznieczuleniowego,
• 

Kubatura obiektu 

Pow. użytkowa razem 
w tym: 

Pow. użytkowa piwnic 
Pow. użytkowa parteru 
Pow. użytkowa I piętra 
Pow. użytkowa II piętra 

8146,98m3 

3608,70 m2 

913,50 m2 

917,85 m2 

886,55 m2 

890,80 m2 

Dokumentacja wykonana została zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej 
oraz z należytą starannością. 
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Umowa nr FDZP.226.19.2015 

zawarta w dniu 19 .09.2015 r. w Ostrowie Wielkopolskim pomiędzy:

Zespołem ZakJadów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Limanowskiego 20/22, 
NIP 622-22-56-387, REGON P-000314187, zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym
pod nr 0000001945. prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto
i Wilda w Poznaniu. IX Wydział Gospodarczy Krąjowego R�jestru Sądowego, zwanym dalej
,,Zamawiającym", reprezentowanym przez:

1) DARIUSZA BIERŁĘ - Dyrektora Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej

a Jarno 
Chmielewski 

Chmielewskim oraz Marcinem Skalą, wspólnikami spółki cywilnej
Skała Architekci s.c. J. Chmielewski. M. Skała, ul. Jedli11ska 4, 02-929 Warszawa,

zwanymi dalej „Projektantem", reprezentowanymi przez:

1) Jarno Chmielewski

2) Marcin Skala
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§ 1
Przedmiot umowy
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1. Zamawiający zleca, a Projektant zobowiązuje się w ramach niniejszej umowy do wykonania
dokumentacji projektowej dla zadania pt.: ,,Rozbudowa obiektów szpitalnych o nowe skrzydło z
przeznaczeniem na alokowanie Oddziału Aneste�jologii i Intensywnej Terapii, Bloku
Operacyjnego. jednego oddziału zabiegowego - Oddziału Chirurgii i Traumatologii Dziecięcej
wraz Pododdziałem Leczenia Oparze11 oraz Centralnej Sterylizatorni". Realizacja przedmiotu
zamówienia obejmuje w szczególności: 
1) wykonanie pełnobranżowej koncepcji. zgodnie z oczekiwaniami 1 wytycznymi

Zamawiąjącego, określonymi w PFU, stanowiącym załącznik nr 2 do siwz, przy
uwzględnieniu poszczególnych etapów inwestycji; 

2) v.rykonanie kompletnej, prawidłowej pod względem technicznym i zgodnej z przepisami
pełnobranżowej dokumentacji projektowej (w tym: projektu budowlanego, projektu
wykonawczego. projekt aranżacji wnętrz) w oparciu o PFU, stanowiącym załącznik nr 2 do
siwz. przy uwzględnieniu poszczególnych etapów inwestycji; 

3) v.ykonanie przedmiaru robót. kosztorysów inwestorskich. Specyfikacji Technicznych
Wykonania i Odbioru Robót Budowfanych (dalej: STWiORB); 

4) uzyskanie dla Inwestycji pozwolenia na budowę (dalej: PNB) oraz uzyskanie wszelkich
innych decyzji i uzgodnie11 niabędnych do rozpoczęcia i przeprowadzenia robót
budowlanych objętych Inwestycją. 

5) udzielanie odpowiedzi na pytania w trakcie postępowania o udzieleni u zamówienia na
wyłonienie Wykonav.:cy Inwestycji (dalej: Wykonawca): 

6) pełnienie nadzoru autorskiego nad wykonaniem Inwestycji realizowanej na podstawie
dokumentacji projektowej. 

Zobov,1iązania Projektanta wskazane w pkt. 1 - 6 zwane są dalej łącznie .. Przedmiotem umowy''. 
2. Zakres i sposób wykonania Przedmiotu umowy określają umowa wraz z następL�jącymi

dokumentami, stanowiącymi integralne załączniki: 
1) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
2) Oferta Wykonawcy, /1 � 3) Opis przedmiotu Zamówienia (dalej: PFU)- załącznik nr 2 do siwz.

�l.. - -
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3. Projektant zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu urnowy w sposób rzetelny, ze szczególną
starannością wynikającą z profesjonalnego charakteru działalności i zgodnie z wymaganiami
określonymi w Umowie.

4. Wykonane przez Projektanta opracowania określone powyżej w ust. 1 pkt 2 i 3 powinny
umożliwić Zamawiającemu wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na
wykonanie Inwestycji po dniu złożenia przez Projektanta wniosku o wydanie decyzji PNB przez
Starostwo Powiatowe. ale jeszcze przed jej uzyskaniem.

§2
Przygotowanie dokumentacji. Uzyskanie uzgodnień i decyzji. 

1. Dokumentacja projektowa i wszelkie opracowania zostaną wykonane przez Projektanta
zgodnie z wytycznymi Zamawiającego zawartymi w PFU i z wytycznymi i uwagami
Zamawiającego sformułowanymi na etapie realizacji umowy, a także zgodnie
z przepisami prawa. w tym pr;z.episami techniczno-budowlanymi. z normami i wytycznymi
oraz z zasadami wiedzy technicznej.

2. Projektant dołączy do Dokumentacji projektowej oświadczenie, że jest wykonana ona
zgodnie z umową, w szczególności wymaganiami postawionymi w ust. 1, zgodnie z
zasadami opisu przedmiotu zamówienia na roboty budowlane określonymi w ustawie Prawo
zamówień publicznych i aktach wykonawczych do tej ustawy, oraz została ona wykonana w
stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

3. Wszystkie wykonywane przez Projektanta opracowania będą przekazywane
Zamawiającemu w formie papierowej (dokumenty podpisane przez autora lub autorów) oraz
elektronicznej, z tym że w szczególności Zamawiający wymaga następujących form i ilości
wymienionych poniżej opracowań:

1) Wersja papierowa:
a) 5 egz. projektu budowlanego+ BIOZ
b) 5 egz. projektu wykonawczego
c) 2 egz. przedmiaru robót z podziałem na etapy realizacji robót budowlanych
d) 2 egz. kosztorysu inwestorskiego z podziałem na etapy realizacji robót budowlanych
e) 2 egz. STWiOR
2) Wersja elektroniczna:

Marcin 
a) 2x komplety na płytkach CD zawierające:

- projekt budowlany+ BIOZ w wersji pdf Skała 

Elelurooictnie 
podpisany pnoz Morcln 
Skal• 
o.i.,;io20.oJ.o6 
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- projekt wykonawczy w wersji pdf ZA ZGODNOŚĆ 
Z ORYG JarnO Elektr.onlcznle 

- STWiOR w wersji pdf INAŁEi\\ podp,sanyprzęz 
Ch mi elews Jarno Chmielewski - przedmiar robót w wersji xls . oata:2020.03.06 

b) 2x kpi. na płytkach CD kosztorysów inwestorskich w wersji pdf* ki 12:53:44+oroo·
c) 2x kpi. w wersjach edytowanych (oryginalne formaty plików .dwg, .doc, xls. itp.)

zawierające:
1. projekt budowlany+ BIOZ
2. projekt wykonawczy

3. STWiOR
4. przedmiary robót z podziałem na etapy realizacji robót budowlanych
5. kosztorys inwestorski z podziałem na etapy realizacji robót budowlanych

4. Projektant uzyska na własny koszt wszelkie niezbędne warnnki, opinie, ekspertyzy oraz
uzgodnienia rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów,
jak również inne dokumenty niezbędne do wykonania Przedmiotu Umowy oraz wszelkich
innych decyzji, postanowień i uzgodnień niezbędnych do rozpoczęcia i przeprowadzenia
robót budowlanych objętych Inwestycją.

5. Wykonanie dokumentacji projektowej będzie przebiegało pod nadzorem Zamawiającego.
Projektant będzie zobowiązany do zastosowania w dokumentacji projektowej wszelkich
,vytycznych i uwag formułowanych przez Zamawiąjącego, w szczególności �sie

(L ', 



rozwiązań wpływających na koszty planowanej Inwestycji. Projektant będzie uprawniony 
do niewykonania tych wytycznych i uwag wyłącznie, jeżeli prowadziłyby one do wykonania 
dokumentacji projektowej niezgodnie z przepisami prawa, w tym przepisami techniczno­
budowlanymi, wytycznymi i normami i zasadami wiedzy technicznej. 

6. Po odbiorze Dokumentacji projektowej, Projektant będzie zobowiązany do uzyskania dla
Inwestycji umożliwiającej rozpoczęcie robót budowlanych ostatecznej decyzji o pozwoleniu
na budowę, a także wszelkich innych wymaganych przepisami prawa decyzji, opinii i zgód,
koniecznych do realizacji Inwestycji.

§3
Udzielanie wy jaśnień treści dokumentacji. 

1. W trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane
realizowane na podstawie Dokumentacji projektowej, aż do wyłonienia Wykonawcy,
Projektant będzie przygotowywał odpowiedzi na pytania i ewentualne zmiany i
uszczegółowienia Dokumentacji projektowej, których konieczność będzie wynikać z
zadawanych pytań i udzielanych odpowiedzi.

2. Projektant będzie przygotowywał opracowania, o których mowa w ust. 1 każdorazowo w
terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie dłuższym niż 3 (słownie: trzy) dni
robocze, a w przypadkach szczególnie złożonych - 5 (słownie: pięć) dni roboczych od dnia
przekazania pytania Projektantowi. W przypadku zmian dokumentacji projektowej
Projektant będzie zobowiązany do niezwłocznego przekazania Zamawiającemu
odpowiedniej części dokumentacji w formie zgodnej z postanowieniami§ 2.

§4
Pełnienie nadzoru autorskiego 

1. Nadzór autorski sprawowany będzie od rozpoczęcia Inwestycji realizowanej na podstawie
Dokumentacji projektowej, do jej zakol'iczenia ustalonego zgodnie z § 6 ust. 1 umowy. na
każdorazowe wyraźne wezwanie Zamawiąjącego.

2. Wykaz osób skierowanych do pełnienia nadzoru autorskiego zostanie przekazany
Zamawiającemu najpóźniej w terminie 7 dni od dnia podpisania niniejszej umowy. Zmiana
którejkolwiek z osób wskazanych ww. Wykazie musi być uzasadniona przez Projektanta na
piśmie i zaakceptowana przez Zamawiającego.

§5
Personel Projektanta. Koordynacja prac. 

1. Projektant zobowiązuje się skierować do wykonania Przedmiotu umowy, osoby wskazane
we wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie.

2. Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w zdaniu poprzednim w trakcie realizacji
Przedmiotu umowy, musi być uzasadniona przez Projektanta na piśmie i wymaga
pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego.

3. Projektant zobowiązuje się do dysponowania składem osobowym posiadającym
odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia budowlane do projektowania o odpowiedniej
specjalności oraz dysponowania zapleczem materialnym i technicznym umożliwiającym
wykonanie umoV1ry zgodnie z jej przedmiotem i treścią.

4. Projektant wyznacza do realizacji niniejszej urnowy zespół projektowy składający się z:
1) Jan Chmielewski - Projektant w branży architektonicznej - Główny projektant;
2) Grzegorz Mazurek - Projektant w branży konstrukcyjno-budowlanej;
3) Andrzej Detka - Projektant w branży sanitarnej:
4) Janusz Kurdej - Projektant w branży elektrycznej;
5. Zamawiający wyznacza następujące osoby do koordynacji i nadzoru nad realizacją umowy

1) Marek Niśkiewicz - koordynator ze strony Zamawiąiącego.
przez Projektanta:
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6. W przypadkach. w których w niniejszej umowie nie jest zastrzeżona forma pisemna strony
dopuszczają jako wiążącą korespondencję elektroniczną wysyłaną na adresy
przedstawicieli. o których mowa w ust. 4 i 5.

§6
Okres realizacji umowy 

1.Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia jej podpisania do dnia zakończenia
Inwestycji. Za dzień zakończenia inwestycji będzie przyjmowany dzień podpisania przez
Zamawiającego i Wykonawcę bezusterkowego protokołu odbioru końcowego Inwestycji lub - w
przypadku wskazania wad i usterek - protokołu potwierdzającego usunięcie przez Wykonawcę
usterek wskazanych w trakcie ko1'lcowego odbioru Inwestycji.
2.Wykonawca jest zobowiązany do dochowania następujących terminów wykonania swoich
zobowiązań:

1) 30 dni od dnia podpisania um9wy - wykonanie pełnobranżowej koncepcji architektoniczno­
budowlanej,

2) 40 dni od dnia podpisania umowy - wykonanie pełnobranżowego projektu
architektoniczno-budowlanego.

3) 50 dni od dnia podpisania umowy - wykonanie pełnobranżowego projektu wykonawczego.

§7
Wynagrodzenie 

1. Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu umowy Strony ustalają na kwotę 286.590,00
złotych brutto (słownie: dwieścieosiemdziesiątsześć tysięcy pięćsetdziewięćdziesiąt
złotych), w tym 233.000,00 złotych netto (słownie: dwieścietrzydzieścitrzy tysięce) plus
podatek VAT 23%.

2. Zamawiający zapłaci Projektantowi wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 na podstawie
faktury, która może być wystawiona nie wczesmeJ niż po odbiorze przez
Zamawiającego pełnobranżowego projektu architektoniczno-budowlanego
i wykonawczego.

3. Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje koszt sprawowania przez Projektanta nadzoru
autorskiego. zgodnie z § 4 umowy. w tym koszty pobytów na budowie w ramach nadzoru
autorskiego i pełnienie czynności nadzorczych oraz koszty przejazdów, niezależnie od
liczby osób wchodzących w skład zespołu.

4. Wynagrodzenie. o którym mowa w ust. 1 obejmuje również wynagrodzenie za przeniesienie
majątkowych praw autorskich do Dokumentacji projektowej na wszystkich polach
eksploatacji oraz udzielenie zezwoleń na wykonywanie praw zależnych, o których mowa w
§ 14.

5. Projektant uwzględnił w swoich cenach ryzyko ryczałtu, a także wszelkie koszty,
wynikąjące z wymagań umowy na podstawie własnych kalkulacji i szacunków.

6. Zamawiający ma obowiązek zapłaty kwoty określonej w prawidłowo wystawionej fakturze
na rachunek bankowy Projektanta wskazany na fakturze, w terminie 60 dni licząc od dnia jej
otrzymania. Za dzień zapłaty uważa się dzie11 obciążania rachunku bankowego
Zamawiającego.

§8
Odbiory 

1. Zako11czenie każdego z etapów realizacji umowy. określonych w § l ust. 1 pkt 1-6, będzie
stwierdzane poprzez sporządzenie przez Strony protokołów odbioru.

2. Protokó� odbioru Dokumentacji projektowej będzie podpisany przez Zamawiającego po
sprawdzeniu dokumentacji. w czasie do 5 dni roboczych (przy czym dni robocze w
niniejszej umowie rozumie się od poniedziałku do piatku) od daty jej
Zamawiającego, pod warunkiem że Zamawiający nie zgłosi w tym
zastrzeżeń dotyczących Dokumentacji projektowej.
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3. W razie zgłoszenia zastrzeżeń Dokumentacji projektowej, protokół będzie podpisany po
usunięciu wad. na co Zamawiąjący wyznaczy Projektantowi termin, nie krótszy niż 7 dni
lecz nie dłuższy niż 14 dni, licząc od dnia wyznaczenia. W takim przypadku termin,
o którym mowa w ust. 2, będzie biegł od dnia złożenia poprawionej Dokumentacji
projektowej.

4. Podpisanie protokołu odbioru ostatecznego Dokumentacji projektowej ma skutek formalny i
nie jest równoznaczny z uznaniem jej prawidłowości zgodnie z umową, załącznikami do
umowy oraz przepisami prawa, ani nie zwalnia Projektanta
z odpowiedzialności za jakiekolwiek wady Dokumentacji projektowej.

5. Protokół odbioru w zakresie przygotowania odpowiedzi na pytania dotyczące Dokumentacji
projektowej (§ I ust. 1 pkt 6) zostanie podpisany po uprawomocnieniu się decyzji
Zamawiającego o wyborze najkorzystniejs4ej oferty w postępowaniu na wyłonienie
Wykonawcy Inwestycji.

6·. Protokół odbioru w zakresie; nadzoru autorskiego zostanie podpisany po zakończeniu 
sprawowania przez Projektanta Nadzoru autorskiego. 

7. Okres usunięcia wad. o którym mowa § 8 ust. 3 nie wlicza się do terminów określonych
w § 6 ust. 2 umowy.

§9
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

I. Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% całkowitego
wynagrodzenia brutto, tj. na kwotę 14.329,50 złotych.

2. W dniu podpisania umowy Projektant wniósł ustaloną w ust. 1 kwotę zabezpieczenia
należytego wykonania umowy w formie pieniężnej.

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie zwrócone Projektantowi
w terminie:
- 80% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania
przez Zamawiającego za należycie wykonane,
- 20% kwoty zabezpieczenia nie później niż w tenninie 15 dni po upływie okresu rękojmi za
wady.

§ 10
Ubezpieczenie Projektanta 

I. Projektant ponosi odpowiedzialność za wyrządzone szkody będące następstwem
niewykonania lub nienależytego wykonania czynności objętych niniejszą umową.

2. Przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy Projektant zobowiązany jest do
posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
gospodarczej, na kwotę nie mniejszą niż 1 OOO OOO złotych.

3. Projektant przedłoży Zamawiającemu kserokopię polisy, odpowiadającej wymaganiom ust.
2 nie później niż 7 dni od dnia podpisania niniejszej umowy. Projektant ma obowiązek, po
każdorazowym odnowieniu polisy, przedłożyć Zamawiającemu jej kserokopię, w terminie
nieprzekraczającym 7 dni od dnia wygaśnięcia poprzedniej polisy. Kserokopia polisy
powinna być poświadczona za zgodność z oryginałem przez Projektanta, adwokata, radcę
prawnego lub notariusza.

4. W przypadku nieodnowienia polisy przez Projektanta w trakcie realizacji umowy,
Zamawiający może odstąpić od umowy albo ubezpieczyć Projektanta na jego koszt.
Zarnawiąjący będzie uprawniony do potrącenia kosztów poniesionych na ubezpieczenie z
wynagrodzenia przysługującemu Projektantowi lub do ich pokrycia z zabezpieczenia
należytego wykonania umowy. o którym mow<l w § 9 umoVvy. Odstąpienie od umowy z
przyczyn, o których mowa w niniejszym ustępie. stanowi odstąpienie z przyczyn
zawinionych przez Projektanta.
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§ 11
Odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy 

1. Projektant będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Zamawiającego następujących kar
umownych:

1) w przypadku zwłoki w wykonaniu obowiązków Projektanta w stosunku do tem1inów
określonych w § 6 ust. 2, § 12 ust. 3 oraz terminów wynikających z innych ustale11
dokonanych przez Strony - w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §
7 ust. l za każdy dzień zwłoki;

2) w przypadku nieobecności i nie podjęcia czynności przez projektanta w ramach Nadzoru
autorskiego w wyznaczonym dniu - w wysokości 0.5% wynagrodzenia brutto, o którym
mowa w§ 7 ust. I za każde stwierdzone narus.zenie;

3) w przypadku skierowania do wykonywania niniejszej umowy osób innych, niż wskazane
zgodnie z § 5 umowy - w wy�okości 2% wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w
§ 7 ust. 1 urnowy za każde stwierdzone naruszenie;

4) w przypadku nie przedłożenia na żądanie Zamawiającego potwierdzenia ubezpieczenia,
o którym mowa w § 1 O lub jego kontynuacji - w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto,
o którym mowa w § 7 ust. 1, za każdy dzień zwłoki;

5) w przypadku odstąpienia od umowy przez Projektanta lub Zamawiającego z przyczyn
leżących po stronie Projektanta - w wysokości I 0% wynagrodzenia brutto, o którym mowa
w§ 7 ust. 1;

2. Zamawiający może potrącić kwotę kary umownej z każdej płatności należnej lub jaka
będzie należna Projektantowi lub uzyskać jej zapłatę z zabezpieczenia, o którym mowa w§
9.

3. Niezależnie od kar umownych Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia
odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. Projektant będzie wówczas ponosić
odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy na zasadach
art. 4 71 i następnych kodeks-u cywilnego.

§ 12
Odpowiedzialność za wady dokumentacji 

1. Projektant zobowiązany jest do wykonania wszelkich zobowiązań wynikających z rękojmi
za wady fizyczne i wady prawne Dokumentacji projektowej.

2. Okres rękojmi rozpoczyna swój bieg od dnia podpisania przez Zamawiającego
i Projektanta Protokołu odbioru Dokumentacji projektowej wraz z wymaganymi
oświadczeniami i ko11czy się z upływem okresu 24 miesięcy.

3. W okresie rękojmi Projektant jest odpowiedzialny za usunięcie wszelkich wad
Dokumentacji projektowej w terminie W)'Znaczonym przez Zamawiającego, nie dłuższym
niż 14 dni. Z tytułu usuwania wad, o których mowa wyżej, Wykonawcy nie przysługuje
wynagrodzenie.

4. Jeżeli Projektant nie usunie wad w Dokumentacji projektowej, w tenninie wyznaczonym
przez Zamawiającego, to Zamawiający może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt
Projektanta bez konieczności uzyskiwania zgody Sądu.

5. W przypadku określonym w ust. 4 Zamawiający będzie uprawniony do pokrycia wszelkich
kosztów wynikających z sytuacji tam opisanej z zabezpieczenia, o którym mowa w§ 9.

§ 13
Prawo do odstąpienia 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Urnowy jeżeli:
1) Projektant nie rozpoczął realizacji Przedmiotu umowy w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia

oraz nie kontynuuje prac, pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego,
2) Projektant przerwał z przyczyn leżących po stronie Projektanta realizację
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umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni, 
3) Projektant realizuje Przedmiot umowy w sposób niezgodny z postanowieniami urnowy,
4) Projektant nie przedłożył na żądanie Zamawiającego kserokopii polisy ubezpieczenia,

o którym mowa w§ 8 lub jego kontynuacji.
2. Odstąpienie, o którym mowa w ust. 1 nastąpi po bezskutecznym upływie terminu

wyznaczonego przez Zamawiającego do usunięcia narusze11 umowy.
3. Zamawiający jest ponadto uprawniony do odstąpienia na podstawie przepisów ustaw, w

szczególności kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 14

Prawa autorskie 
1. Z chwilą odbioru przez Zamawiającego Opracowań zrealizowanych w toku niniejszej

umowy, stanowiących utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrew11ych, Projektant przenosi na Zamawiającego autorskie prawa
majątkowe tych Opracowań, bez żadnych ograniczeń czasowych, ilościowych
terytorialnych, w zakresie następujących pól eksploatacji:

1) wykorzystanie Opracowań do wykonania robót budowlanych będących ich przedmiotem,
2) użytkowanie Opracowań na własny użytek, dla potrzeb ustawowych i statutowych, użytek

osób trzecich. w tym w szczególności przekazywanie Opracowania lub ich dowolnej części,
także ich kopii:

a) innym wykonawcom jako podstawę lub materiał wyjściowy do wykonania innych
opracowań projektowych;

b) sądom/organom administracji publicznej w zakresie niezbędnym dla prowadzonych
postępowań,

c) wykonawcom biorącym udział w postępowaniu o udzielenie zamówień publicznych, jako
część specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w tym poprzez zamieszczenie na
stronie internetowej;

d) innym wykonawcom jako podstawę dla wykonania lub nadzorowania robót budowlanych;
e) osobom trzecim biorącym udział w procesie inwestycyjnym.
3) wykorzystywanie Opracowań lub ich dowolnej część do prezentacji,
4) wprowadzanie Opracowań lub ich części do pamięci komputera na dowolnej liczbie

własnych jednostek stanowisk komputerowych do s1ec1 multimedialnej.
telekomunikacyjnej. komputerowej. w tym do Internetu.

5) zwielokrotnianie Opracowa11 lub ich części dowolną techniką w dowolnej ilości,
6) wyświetlanie. publiczne odtwarzanie Opracowa11,
7) nadawanie Opracowal'1 w całości lub części za pomocą wizji albo fonii przewodowej

bezprzewodowej przez stacje naziemną,
8) wypożyczanie, wynajmowanie lub wymienianie nośników, na których Opracowania

utrwalono,
9) wykorzystywanie Opracowań do celów promocyjnych i reklamy,
1 O) publicznie udostępnianie Opracowa11 w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w

miejscu i czasie przez niego wybranym, 
11) samodzielnie lub z udziałem osób/podmiotów trzecich dokonywanie dalszych zmian,

modyfikacji, przekształce11 i przeróbek materiałów powstałych i otrzymanych w wyniku
realizacji Umowy - w razie wątpliwości poczytuje się, że Opracowania powstały w celu
dalszego opracowania.

12) Zamawiający nie może usuwać oznaczefi określających autora. chyba że będzie to wynikało
z obowiązujących przepisów.

13) Równocześnie z nabyciem autorskich praw majątkowych do Opracowań Zamawiający
nabywa własność egzemplarzy wykonanych w ramach niniejszej Umowy, na których te
Opracowania zostały utrwalone.

14) Projektant;obowiązute ,się. że wykonując Umowę będzie przestrzegał przepisó
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dnia 4 lutego 1994 r. o prawie uurorskim i prav.·ach pokrewnych i nie naruszy praw 
majątkowych osób trzecich, a utwory przekaże Zamawiającemu w stanie wolnym od 
obciąże1i prawami tych osób. 

15) Projektant ponosi odpowiedzialność za wszelkie wady prawne i konsekwencje istnienia tych
wad ujawnione lub mogące się ujawnić w przyszłości w związku z realizacją Przedmiotu
umowy.

16) Zamawiający będzie uprawniony, bez dodatkowego wynagrodzenia dla Projektanta, do
przeniesienia autorskich praw majątkowych i udostępnienia utworów lub ich części osobom
trzecim.

17) Projektant udziela Zamawiającemu zgody na wykonywanie praw zależnych do opracowań
utworów w rozumieniu art. 2 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim

. i prawach pokrewnych. w szczególności w. celu modyfikacji lub dalszej rozbudowy 
przedmiotu lnwestycj i. 

18) Wynagrodzenie z tytułu przen�esienia autorskich praw majątkowych do utworów, o których
mowa w ust. I, własności nośników i zezwoleń, o których wyżej mowa, jest wliczone w
wynagrodzenie wykonawcy określone w § 7 ust. 1 umowy. Projektantowi nie przysługuje
osobne wynagrodzenie za każde z pól eksploatacji wskazane w ust. 1.

§ 15
Dopuszczalne zmiany umowy 

1. Strony przewidują możliwość przedłużenia okresu realizacji urnowy, w tym terminów
określonych w § 6 umowy, jeśli termin wykonania danego etapu realizacji umowy może nie
być dotrzymany z przyczyn nie wynikających z winy Projektanta, w szczególności:

1) w przypadku ponadprzeciętnego czasu trwania procedur administracyjnych, w tym
uzgodnień lub w przypadku konieczności uzyskania odstępstw od stosowania przepisów
techniczno-budowlanych,

2) w przypadku ponadprzeciętnego czasu trwania postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego na wyłonienie Wykonawcy Inwestycji,

3) w przypadku przedłużenia terminu realizacji Inwestycji, nad którą sprawowany jest nadzór
autorski przez Projektanta.

4) W przypadku zmiany przez władzę ustawodawczą wysokości stawki podatku od towarów i
usług (VAT) do wynagrodzenia netto Projektanta określonego w § 7 ust. 1, zostanie
doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującą stawką tego podatku.
2.Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod
rygorem nieważności. z zastrzeże_n_iem s s ust. �A ZGODNOs'c'Z I Elektronicznie 
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1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu
cywilnego, ustawy Prawo Budowlane, ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o
prawie autorskim i prawach pokrewnych.

2. Strony poddają wszelkie mogące wyniknąć z realizacji umowy spory właściwemu dla
Zamawiającego .

3. Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach po 2 egzemplarze dla każdej ze
Stron.
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KONCEPCJI PROJEKTOWEJ 

BUDOWY BUDYNKU PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 8 

Adres inwestycji Pruszków, ul. 3 maja 67 

Inwestor: Gmina Miasto Pruszków, ul. Kraszewskiego 14/16 

Autor arch. Marcin Bujnowski BŁ/299/94, MA-0118 
opracowania arch. Joanna Bujnowska 

arch. Maria Bujnowska 

konsultacja Dyrektor przedszkola - p. Joanna Witkowska 

1. Założenia projektowe
a) wytyczne Zamawiającego
b) konsultacje z dyrektorem placówki
c) zapisy Miejscowego Planu Zagospodarowania
d) wizja lokalna

2. Stan istniejący :
Obecny budynek przedszkola pochodzi z lat 60-tych i jest typowym budynkiem
typu „Ciechanów", w którym mieści się 5 oddziałów przedszkolnych Technologia
budynku oraz jego obecny stan techniczny uniemożliwia racjonalną i ekonomicz­
ną jego rozbudowę. Koncepcja przewiduje w związku z tym zbudowanie całko­
wicie nowego budynku przy założeniu konieczności funkcjonowania obecnej jed­
nostki przedszkolnej. Biorąc pod uwagę powyższe założenia jedynym miejscem
na lokalizację nowego budynku jest południowa część działki.

3. Etapowanie inwestycji
Z uwagi na niedostatki miejsc w przedszkolach miejskich w Pruszkowie plano­
wana inwestycja budowy przedszkola będzie musiała być realizowana przy jed­
noczesnym funkcjonowaniu obecnego przedszkola. Przewidywane są następu­
jące etapy inwestycyjne:

a) Etap 1 - podłączenia sieciowe w terenie
W 1 etapie planowane jest wykonanie wszystkich sieciowych podłączeń
pod przyszły budynek. Podłączenia instalacyjne prowadzone będą w tere­
nie w sposób nie ingerujący w budynek istniejący.

b) Etap 2- budowa nowego budynku
Budowa nowego budynku prowadzona będzie w oparciu o plac budowy
wydzielony z terenu przedszkola i dostępny od strony ul. Mostowej po­
przez istniejący zjazd z ulicy. Na tym etapie wykonane będą wszystkie pra­
ce związane z urządzeniem terenu od strony ul. Mostowej, w tym droga
pożarowa z miejscami postojowymi, śmietnik, wiaty rowerowe i nowe ogro­
dzenie.

c) Etap 3 - rozbiórka starego budynku
Prace etapu 3 będą wymagały ponownej reorganizacji placu budowy. Z
uwagi na planowane wyburzenia plac budowy swym zasięgiem obejmie
północną część terenu z wjazdem od strony ul. 3 Maja.

d) Etap 4 - zagospodarowanie terenu
Na tym etapie planowana jest budowa budynku gospodarczego z zada­
szeniem oraz parkingu wewnętrznego.
Kwestia zagospodarowania terenu powinna być prowadzona na bieżąco z
uwagi na stałą potrzebę korzystania z terenu przez dzieci. W ramach każ­
dego z etapów należy przeprowadzić prace związane z remontem ogro­
dzenia .
W każdym z etapów należy dążyć do jak najmniejszego ograniczania po­
wierzch ni rekreacyjnych zewnętrznych i do zapewnienia bezpieczeństwa
przebywających tam dzieci.

4. Zgodność inwestycji z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania
a) lokalizacja budynku względem nieprzekraczalnej linii zabudowy :

• od strony ul. Mostowej w odległości 20 m (nieprzekraczalna linii zabu-



dowy min. 5m) 
b) planowane tereny zielone (biologicznie czynne) wynoszą 2247 m2 

- 30,5%(
wymagane min. 20%)

c) wskaźnik powierzchni zabudowy wynosi O, 19 i nie przekracza dopuszczal­
nego wskaźnika 1,8

d) maksymalna wysokość budynku wynosi 9.09 m i nie przekracza dopusz­
czalnej wysokości 1 O m

e) spadek dachu nie przekracza dopuszczalnych 35 stopni
f) bilans miejsc postojowych - 29 m.p., co spełnia wytyczne MPZ (1 mIeJsce

postojowe na każde rozpoczęte 50 m2 powierzchni użytkowej usług); w po­
wierzchni użytkowej przedszkola uwzględniono powierzchnię sal oddziało­
wych i powierzchnię pomieszczeń pełniących funkcje dydaktyczne oraz
administracyjne, łącznie 1062 m2

: 50 m2 = 21.2 m.p.)
5. Charakterystyczne parametry planowanej inwestycji

a) Powierzchnia terenu - 7370,00 m2 

b) Powierzchnia zabudowy projektowanej - 1443 m2 

w tym:
budynek przedszkola - 1205 m2 

budynek gospodarzy z zadaszeniem - 220 m2 

śmietnik - 18 m2 

c) Całkowita powierzchnia użytkowa budynku projektowanego - 1989,29 m2 

w tym:
• parter - 1046,38 m2 

• 1 piętro - 942,91 m2 

d) Kubatura - 9356,30 m3 

e) Ilość kondygnacji naziemnych - 2
f) \/Vysokość budynku - 9,09 m

6. Lokalizacja i obsługa komunikacyjna nowego budynku, zagospodarowanie
terenu:
Z uwagi na konieczność funkcjonowania obecnego budynku do czasu wybudo­
wania nowego obiektu teren pod nową inwestycje jest ograniczony do południo­
wej części działki od strony ul. Mostowej. Nowy budynek zlokalizowano z zacho­
waniem strefy bezpieczeństwa wymaganej z uwagi na sąsiedztwo stacji benzy­
nowej. Zachowane zostały wymagane minimalne odległości, w tym 30 m od dys­
trybutora gazu i 20m od dystrybutora benzyny. Budynek usytuowano równolegle
do ulicy Mostowej tworząc w ten sposób rodzaj buforu pomiędzy terenem stacji
a terenem placu zabaw dla dzieci, co znacznie polepszy warunki przebywania
dzieci na placu zabaw. Dodatkowo planowane jest pełne ogrodzenie (murowa­
ne) od strony ulicy Mostowej, co zapewni większą izolacje terenu przedszkola
od wpływu stacji benzynowej.
Pomiędzy budynkiem przedszkola a ogrodzeniem zaplanowana została we­
wnętrzna drogą dojazdowa z miejscami postojowymi dla rodziców (12 m.p.),
wiatami na rowery i wózki oraz śmietnikiem. Droga ta będzie dodatkowo pełniła
rolę drogi pożarowej. Droga przewidziana jest jako jednokierunkowa z osobnym
wjazdem i wyjazdem na teren, poprzez dwie zamykane bramy wjazdowe.
Planowany układ komunikacyjny i zagospodarowanie terenu od strony ul.
Mostowej koliduje z 3 drzewami, natomiast parking pracowników od strony ul. 3
Maja z 2 drzewami. Drzewa te będą przeznaczone do wycinki.
Obecny wjazd na teren przedszkola od strony ul. 3-go Maja przewidziany jest do
pozostawienia. W oparciu o ten wjazd został zaprojektowany parking dla pra­
cowników przedszkola (18 m.p.). Z uwagi na bezpieczeństwo dzieci teren par­
kingu powinien być wydzielony od strefy placu zabaw (niskie systemowe wygro­
dzenie po linii 1-2-3 wg oznaczenia na rys. sytuacyjnym)
Pod place zabaw dla dzieci przeznaczono cały teren pomiędzy projektowanym
budynkiem a projektowanym parkingiem dla pracowników przedszkola (z wjaz­
dem od ul. 3 Maja). Przy parkingu przewidziano parterowy budynek gospodar­
czy oraz zadaszenie - wiatę. Budynek gospodarczy mógłby pełnić funkcję
zaplecza magazynowego na sprzęt ogrodniczy, wyposażenie sezonowe placu
zabaw, zabawki terenowe oraz węzła sanitarnego z toaletą (dla pracowników
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Zamawiający: 

Gmina Miasto Pruszków 
Ul. Kraszewskiego 14/16, 05-800 Pruszków 

tel. 22 735 88 88, fax.: 22 758 66 50 

www.pruszkow.pl; e-mail: prezydent@miasto.pruszkow.pl 

SPECVFI KACJA 

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego 

w trybie przetargu nieograniczonego na: 

Wykonanie na podstawie projektu koncepcyjnego 

kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej 

na budowę Przedszkola Miejskiego nr 8 przy ul. 3-go Maja 67 w Pruszkowie 

( dz. ew. nr 193/5, 193/7 obr. 11) 

wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji i pozwoleń na realizację inwestycji. 

Ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 19.12.2019 r. 

pod nr 637091- N - 2019 

Zatwierdzam: 

Prezydent 

Miasta Pruszkowa 

Paweł Makuch 

Data przetargu: 10 styczeń 2020 r. 

godzina 11 °0
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SPIS TREŚCI 

1/ Nazwa i adres Zamawiającego 

2/ Tryb udzielenia zamówienia 

3/ Opis przedmiotu zamówienia 

4/ Informacje dotyczące podwykonawców 

5/ Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a. 

6/ Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 

oraz pozostałe informacje 

7 / Termin wykonania zamówienia 

8/ Warunki udziału w postępowaniu 

Ba/ Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1. pkt.12-23 oraz ust. 5 

9/ Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu 

oraz brak podstaw wykluczenia 

10/ Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami 

11/ Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami 

12/ Wymagania dotyczące wadium 

13/ Termin związania ofertą 

14/ Opis sposobu przygotowania oferty 

15/ Miejsce i termin składania ofert 

16/ Otwarcie i ocena ofert 

17 / Opis sposobu obliczania ceny ofert 

18/ Opis kryteriów oraz sposób oceny ofert 

19/ Unieważnienie postępowania 

20/ Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty 

21/ Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

22/ Umowa 

23/ Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy 

24/ Klauzula informacyjna z art. 13 RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. 

DOKUMENTY PRZETARGOWE 

1/ Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. 

2/ Formularz ofertowy. 

3/ Druki pozostałych załączników. 

4/ Wzór umowy. 

5/ Projekt koncepcyjny z załącznikami. 
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1) NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Gmina Miasto Pruszków 

Ul. Kraszewskiego 14/16 

05-800 Pruszków

reprezentowana przez Prezydenta Miasta Pruszkowa

NIP Gminy Miasta Pruszków: 534-24--06--015 

Regon Gminy: 015834660 

2} TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie prowadzone jest w trybie: przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty 

określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 

roku. 

Podstawa prawna: 

Art. 39 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku 

(t.j. Dz. U z 2019 roku, poz. 1843 z późniejszymi zmianami) 

Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 24aa ustawy Pzp najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada czy 

wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału 

w postępowaniu. 

3} OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wykonanie na podstawie projektu koncepcyjnego 

kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej 

na budowę Przedszkola Miejskiego nr 8 przy ul. 3-go Maja 67 w Pruszkowie 

( dz. ew. nr 193/5, 193/7 obr. 11) 

wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji i pozwoleń na realizację inwestycji. 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 

71.22.00.00 - 6 usługi projektowania architektonicznego 

71.32.00.00 - 7 usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

71.42.00.00 - 8 architektoniczne usługi zagospodarowania terenu 

71.24.20.00 - 6 przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów 

71.24.80.00 - 8 nadzór nad projektem i dokumentacją 

3.1/ Zakres prac polega na: 

wykonaniu koniecznej inwentaryzacji budowlanej w zakresie niezbędnym do realizacji kompletnej dokumentacji 

projektowo - kosztorysowej, 

- opracowaniu dokumentacji projektowo - kosztorysowej na rozbiórkę istniejącego budynku Przedszkola,
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- opracowaniu na podstawie projektu koncepcyjnego, wstępnego projektu budowlanego wraz z zagospodarowaniem

terenu oraz propozycją rozwiązań technologicznych i materiałowych i uzyskaniem akceptacji Zamawiającego, 

- opracowaniu projektów budowlanych dla poszczególnych branż wraz z zagospodarowaniem terenu,

- opracowaniu szczegółowych projektów wykonawczych we wszystkich potrzebnych branżach umożliwiających wykonanie

zamówienia na roboty budowlane bez konieczności dodatkowych opracowań wraz z wszystkimi wymaganymi opiniami i 

uzgodnieniami. 

- opracowaniu projektów budowlanych i wykonawczych dotyczących infrastruktury zewnętrznej i wewnętrznej,

- opracowaniu projektów aranżacji i wyposażenia pomieszczeń ( dobór materiałów, podanie kolorystyki i elementów

wykończeniowych, wyposażenia pomieszczeń w meble, osprzęt, sprzęt komputerowy itp.), 

- opracowaniu technologii kuchni z wyposażeniem i meblami,

- opracowaniu wizualizacji 3D budynku oraz wybranych 4-ch pomieszczeń,

wykonaniu, w sytuacji kiedy taki obowiązek nakładają aktualnie obowiązujące przepisy prawne Inwentaryzacji

przyrodniczej ze szczególnym uwzględnieniem miejsc lęgowych ptaków,

- wykonaniu projektu organizacji ruchu na terenie budowy na czas wykonywania robót / wytyczne dla wykonawcy robót/,

- wykonaniu specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, zawierających zbiory Wymagań w zakresie sposobu

wykonania robót budowlanych, obejmujące w szczególności wymagania w zakresie właściwości materiałów i technologii 

oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót, określenie zakresu prac, które powinny być ujęte w cenach 

poszczególnych pozycji przedmiaru. 

- wykonaniu kosztorysów inwestorskich ( aktualne na dzień przekazania przedmiotu umowy) z przedmiarami robót -

osobno na poszczególne branże oraz specyfikacji dostaw na wyposażenie przedszkola i zaplecza kuchennego w meble, 

niezbędne urządzenia i sprzęt, ze szczególnym uwzględnieniem technologii kuchni i zagospodarowania terenu z placami 

zabaw, zbiorczego zestawienia kosztów( ZZK), 

- uzyskaniu na własny koszt wszelkich zgód, opinii, uzgodnień i decyzji wymaganych przepisami Prawa a niezbędnych do 

uzyskania pozwolenia na budowę/zgłoszenia, np. od gestorów mediów, oraz wszelkich innych materia/ów np. koniecznych 

ekspertyz, operat wodno-prawny o ile będzie wymagany itp. w celu prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, 

- opracowaniu informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, ochrony środowiska, ochrony przeciwpożarowej i

innych zagrożeń w przypadku gdy opracowanie takie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów, 

- opracowaniu i uzgodnienie instrukcji ppoż. wraz z wyposażeniem,

- wykonaniu wszelkich innych opracowań, bez żądania dodatkowej zapłaty, które są konieczne do prawidłowej i pełnej

realizacji inwestycji i wynikną w trakcie opracowywania dokumentacji, 

- uzyskaniu w imieniu Zamawiającego decyzji pozwolenia na budowę/ zgłoszenia,

- udzielaniu wyjaśnień na pytania wykonawców w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie

robót, 

- pełnieniu nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji.
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UWAGA: 

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa winna uwzględniać etapowanie realizacji inwestycji, (umożliwienie realizacji 

prac budowlanych przy czynnym istniejącym obiekcie). 

3.2/ W ramach przedmiotu zamówienia i ceny ofertowej Wykonawca jest zobowiązany do: 

a) Pozyskania wszystkich materiałów wyjściowych do projektowania na własny koszt i we własnym zakresie np.:

- aktualnej mapy do celów projektowych,

- badań geotechnicznych, /w przypadku zaistnienia konieczności/

- warunków technicznych ,

- badań, ekspertyz, odkrywek /w przypadku zaistnienia konieczności/

- inwentaryzacji zieleni z wykazami drzew i krzewów do zagospodarowania, ewentualnych koniecznych wycinek/ w

przypadku zaistnienia konieczności/. Inwentaryzacja winna być zrobiona zgodnie z obowiązującym stanem prawnym z

wykonaniem dokumentów i uzgodnień niezbędnych do uzyskania pozwolenia na usunięcie zieleni oraz uzyskanie

decyzji zezwalającej na jej usunięcie.

b) wprowadzenie w uzgodnieniu z zamawiającym i projektantem koncepcji zmian w stosunku do projektu koncepcyjnego o

ile wymagają tego przepisy lub zamawiający.

c) wprowadzenia wymaganych przez Zamawiającego zmian do wstępnego projektu budowlanego wraz z

zagospodarowaniem terenu,

d) sprawdzenia dokumentacji przez osoby uprawnione,

e) wykonania bez dodatkowego wynagrodzenia trzykrotnej aktualizacji wszystkich kosztorysów w okresie trzech lat od

końcowego odbioru kompletnej dokumentacji.

f) dostarczenia Zamawiającemu:

- wykazu opracowań,

- pisemnego oświadczenia Wykonawcy i sprawdzającego, że dokumentacja wykonana jest prawidłowo i zgodnie z

umową, obowiązującymi przepisami i normami oraz zasadami wiedzy technicznej / art. 20 ust. 4 Prawa budowlanego/,

- pisemnego oświadczenia Wykonawcy , że dokumentacja zostaje wydana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu

któremu ma służyć i uzyskania wszelkich zgód administracyjnych na rozpoczęcie robót.

3.3/ Dokumentację projektową należy opracować i dostarczyć Zamawiającemu: 

I. w wersji papierowej:

a) zatwierdzony wstępny projekt budowlany wraz z zagospodarowaniem terenu w 3 egz.,

b) projekty budowlane w 6 egz. i projekty wykonawcze w 5 egz. we wszystkich branżach wraz z:

- informacją dot. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

- charakterystyką energetyczną budynku,

- projektem organizacji ruchu na terenie budowy na czas wykonywania robót / wytyczne dla wykonawcy robót/,

c) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót w 2 egz.,

d) przedmiary robót w 2 egz.,

e) kosztorysy inwestorskie w 2 egz.,

f) zbiorcze zestawienie kosztów( ZZK) w 2 egz.,

g) decyzję pozwolenia na budowę/ zgłoszenia.

li. Całość dokumentacji w wersji elektronicznej na płycie nośniku elektronicznym w rozbiciu na:

a) CD- 1: wersja cyfrowa edytowalna ( w dwóch egz.):

- Projekty budowlane i wykonawcze, dokumentacja geotechniczna - pliki tekstowe w formacie „doc", tabele w formacie

,,xls", rysunki w formacie „dwg"

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót - pliki tekstowe w formacie „doc", tabele w formacie „xls"

- Część kosztorysowa oraz przedmiary - pliki tekstowe w formacie „doc", tabele w formacie „xls" lub odpowiednich

wersjach programów do kosztorysowania,

b) CD - 2: Wersja cyfrowa nieedytowalna ( PDF z podpisami Wykonawców) w dwu egz. Wersja nieedytowalna powinna być

wykonana w formacie „PDF", pliki powinny być opatrzone podpisami Wykonawców
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• 
Urząd Miasta Pruszkowa 

Pruszków, 10 styczeń 2020 rok. 

WSR.271.98.2020 

Informacja z otwarcia ofert 

Zamawiający działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2014r Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U z 2019 roku, poz. 1843 
z późniejszymi zmianami) zamieszcza informacje z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego na: Wykonanie na podstawie projektu koncepcyjnego kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę 
Przedszkola Miejskiego nr 8 przy ul. 3-go Maja 67 w Pruszkowie (dz.ew. nr 193/5, 193/7 obr. 11) wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji 
i pozwoleń na realizację inwestycji. 

Numer nadany przez Zamawiającego: WSR.271.98.2019 

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia - 300 000,00 zł 

Firmy które złożyły oferty w terminie : 
Nr. Cena oferty brutto Termin płatności Termin realizacji zamówienia 
oferty WYKONAWCA w PLN 

dla porównania ofert 

G&G PROJEKT 
1. Ul. Dekabrystów 29/2, 42-218 Częstochowa 128 400,00 30 dni 10 miesięcy 

od dnia podpisania umowy 

SEPAGROUP Sebastian Pałczyński 
2. Ul. S. Żeromskiego 62/2, 50-321 Wrocław 212 544,00 30 dni 10 miesięcy 

od dnia podpisania umowy 

Studium Sp, z o. o. Sp. komandytowa 
3. Ul. Noakowskiego 12/99, 00-666 Warszawa 394 830,00 30 dni 10 miesięcy 

od dnia podpisania umowy 

VITARO Sp. z o. o. 
4. Ul. Świętokrzyska 30/63, 00-116 Warszawa 206 640,00 30 dni 10 miesięcy 

od dnia podpisania umowy 



"
Urząd Miasta Pruszkowa 

Nr. Cena oferty brutto Termin płatności Termin realizacji zamówienia 
oferty WYKONAWCA w PLN 

dla porównania ofert 

STUDIO BUDOWLANE UNITY S. C., Małgorzata Tischner, Damian Cyrta 
5. Ul. Kędzierskiego 2/66, 01-493 Warszawa 243 540,00 30 dni 10 miesięcy 

od dnia podpisania umowy 

GRZYBUD Paweł Grzybek 
6. Ul. Tysiąclecia lOF/120, 97-500 Radomsko 199 260,00 30 dni 10 miesięcy 

od dnia podpisania umowy 

GiD Zespół Projektowy Grzegorz Brewczyński 
7. Ul. Międzynarodowa 64/66A lok. 135, 03-922 Warszawa 281 670,00 21dni 10 miesięcy 

od dnia podpisania umowy 

Przedsiębiorstwo Projektowo - Budowlane EKOBUD S. C. 
8. Ewa i Remigiusz Owczarek 195 570,00 30 dni 10 miesięcy 

Dmosin Drugi nr 89B, 95-061 Dmosin od dnia podpisania umowy 

Konsorcjum: 
9. Lider: DEMIRUG Project 5. A. 352 591,80 30 dni 10 miesięcy 

Partner: DEMIRUG Sp. z o. o. Sp. komandytowa od dnia podpisania umowy 
Ul. Górnicza 2/143A, 60-107 Poznań 

SPOŁDZIELNIA PRACY INWESTPROJEKT SWIĘTOKRZYSKI 
10. Ul. Targowa 18, 25-520 Kielce 129 150,00 30 dni 10 miesięcy 

od dnia podpisania umowy 

Chmielewski Skała Architekci S. C. 
11. ul. Jedlińska 4, 02-929 Warszawa 236 160,00 30 dni 10 miesięcy 

od dnia podpisania umowy 

Superjednostka Szymon Majcherczyk Pracownia Projektów 
12. Architektoniczno - Budowlanych 271 830,00 30 dni 10 miesięcy 

Ul. Wierzbowa 19C/1, 43-300 Bielsko - Biała od dnia podpisania umowy 



SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ 
ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ 

W OSTROWI MAZOWIECKIEJ 
07-300 Ostrów Mazowiecka, ul. Duboisa 68

tel. (029) 746 37 11, fax. (029) 746 37 06
www.szpilalo t.rowma,r,.ple-mail:spzzozom@wp.pl CERTYFIKAT 2019143 

.ISO 9001 

BUREAU VERITAS 

Certification 

Ostrów Mazowiecka, dnia 21.09.2020r. 

SPZZOZ.XII.381.15-8/2020 

Do wszystkich, którzy ubiegali się 
o udzielenie zamówienia

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY 

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamow1enia publicznego prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego poniżej 214 OOO euro na Wykonanie projektu budowlano -
wykonawczego rozbudowy budynku Szpitala Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów 
Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej. 

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej, 
ul. Duboisa 68, na podstawie art. 92 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień
publicznych ( t.j Dz.U. 2019.1843 ze zm.) informuje o wyborze oferty, tj.: 

OFERTANR6 

Chmielewski Skala 
Architekci S.C. 
ul. Jedlińska 4, 02 -929 Warszawa 

za cenę brutto 584.250,00 zł. 

Porównanie złożonych ofert 

Nr Firma (nazwa) lub nazwisko Cena brutto 
oferty oraz adres wykonawcy oferty 

Ilość punktów 
w kryterium 

1 Konsorcjum Firm: 
Neon Wojciech Norberciak-
lider Konsorcjum 848.109,60zł. 
Bór 180, 42 - 202 Częstochowa 
Neon - Partner Konsorcjum 
Bór 180, 42 - 202 Częstochowa 

Doświadczenie 
Projektanta branży 
Architektonicznej 

Ilość punktów 
w kryterium 

brak dokumentacji 
projektowej 

Doświadczenie Ilość punktów 
Projektanta we wszystkich 

branży kryteriach 
Konstrukcyjnej określonych 

Ilość punktów wSIWZ 

w kryterium 

Nie dokonywano 
oceny punktowej 

2 i więcej Oferta odrzucona 
dokumentacje na podstawie art. 

projektowe 89 ust. l pkt 2 
ustawy Pzp 

1 



2 GRAPH' 1T Sp. z o. o. 2 i więcej 2 i więcej 
ul. Stępińska 22/30/424, 767.520,00 zł. dokumentacje dokumentacje 
00 - 739 Warszawa projektowe projektowe 85,67 pkt 

45,67 pkt 

20,00 pkt 20.000 pkt 

3 Architektura & Cosulting 1 dokumentacja 2 i więcej 
Tomasz Fudali 1.033.200,00 projektowa dokumentacje 
ul. Skawińska 23/1 zł. projektowe 63,92 pkt 
3 I - 066 Kraków 33,92 pkt 10,00 pkt 

20,00 pkt 

4 ARCHIMMODICUS Sp. Kom. 2 i więcej 2 i więcej 
ul. Kluczborska 13/1 A 649.809,00 zł. dokumentacje dokumentacje 
50 - 223 Wrocław projektowe projektowe 93,95 pkt 

53,95 pkt 

20,00 pkt 20,00 pkt 

5 STUDIO „A" 2 i więcej 2 i więcej 
Pracownia Projektowa arch. Jan 1.105.770,00 dokumentacje dokumentacje 
Kahn zł. projektowe projektowe 71,70 pkt 
ul. Ciołkowskiego 2/3, 15 - 245 31,70 pkt 
Białystok 20,00 pkt 20,00 pkt 

6 Chmielewski Skala 2 i więcej 2 i więcej 

Architekci S.C. 584.250,00 zł. dokumentacje dokumentacje 

ul. Jedlińska 4 projektowe projektowe 100,00 pkt 

02-929 Warszawa 60,00 pkt 20,00 pkt 20,00 pkt 

7 Konsorcjum Firm: 2 i więcej 2 i więcej 
Demirug Projekt S.A. 1.107.000,00 dokumentacje dokumentacje 
ul. Górniczna 21143a zł. projektowe projektowe 
60 - 107 Poznań 31,66 pkt 71,66pkt 

20,00 pkt 20,00 pkt 

OFERTY ODRZUCONE: 

Zamawiający odrzucił ofertę Wykonawcy Konsorcjum Firm: Neon Wojciech Norberciak - lider 

Konsorcjum Bór 180, 42 - 2020 Częstochowa Neon - Partner Konsorcjum Bór 180, 42 - 202 

Częstochowa na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy - Prawo Zamówień Publicznych - ,,jej treść nie 

odpm-viada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, (. . .)" - Wykonawca w złożonej ofercie 

nie uwzględnił modyfikacji formularza oferty przetargowej i opisu przedmiotu zamówienia. 

Ponadto Wykonawca dokonując wyceny poszczególnych etapów zamówienia nie zachował zasad 
opisanych w opisie przedmiotu zamówienia (pkt. 2.1. - 2.4.), dotyczących wartości poszczególnych 
etapów, co było wymogiem SIWZ. 

UZASADNIENIE WYBORU: 

Wybrana oferta otrzymała 100 pkt na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia. Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega. 
wykluczeniu. 
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Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych 

umowy w sprawie zamówienia publicznego mogą być zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia 

przesłania zawiadomienia o wyborze zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty przy użyciu 

środków komunikacji elektronicznej. 

Z poważaniem 

Otrzymali: 
- Wykonawcy, ubiegający się o udzielenie zamówienia
- a/a

Sprawę prowadzi: Sekcja Zamówień Publicznych, tel. 29 746 37 03 
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Załącznik nr B do S/WZ 

Zamawiający: 
Samodzielny Publiczny Zespól Zakładów Opieki 
Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej 
ul. Duboisa 68 
07 - 300 Ostrów Mazowiecka 

Wykonawca: 

CHMIELEWSKI SKAŁA ARCHITEKCI S.C. 
UL. JEDLIŃSKA 4 
02- 929 WARSZAWA, NIP: 521 350 20 30

(pełna nazwa/firma, adres, w zaletności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 

JARNO CHMIELEWSKI - WSPÓŁWŁAŚCICIEL 

MARCIN SKAŁA - WSPÓŁWŁAŚCICIEL 

(imię, nazwisko, stanowiskolpodstawa do reprezentacji) 

Dotyczy przedmiotu zamówienia pn. 

„Wykonanie projektu budowlano -wykonawczego rozbudowy budynku Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów 
Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej 

Lp. 

w Ostrowi Mazowieckiej", nr sprawy SPZZOZ.Xll.381.15/2020 

Nazwa i adres Odbiorcy 
usługi 

NAPOLLO 1 Sp. z o.o. 
ul. Osmańska 12 
02-823 Warszawa

WYKAZ USŁUG 

Przedmiot usługi Daty wykonania 
usługi 

Budynek mieszkalny od 06.07.2016 r. 
wielorodzinny z 
usługami, garażem do 20.05.2020 r. 
podziemnym 
przy ul. 
Śródziemnomorskiej w 
Warszawie na terenie 
dzielnicy Mokotów, 
na działkach nr ew. 28, 
29/1, 31/1 obręb 1-05-29 
i 1/26, 1/22, 1/23, 1/25 
obręb 1-05-36. 

POW.: 13 740 m2 

44 _/)#A'./ 

mgrin�elewski 
ARCHITEKT 

Wartość usługi 
brutto 

980 925 zł 

�,r> mgr Int. Marcl�kała 
• ARCHITEKT



Korporacja RADEX S.A. Budynek biurowo-

ul. J. S. Bacha 10 magazynowy z częścią od 27.03 2015 r. 544 644 _zł 

02-743 Warszawa socjalną, gastronomiczną 
do 21.06.2018 r. 

oraz parkingiem 

podziemnym wraz z 

infrastrukturą techniczną 

i zagospodarowaniem 

terenu na dz. nr ew. 15/8, 

28/3, 28/13, 28/14, 29/5,. 

29/6, 29/7, 29/8 obr. 

4-07-09 przy ul.

Daniszewskiej na terenie

Dzielnicy Białołęka w

Warszawie

POW. : 7 673,88 m2 

Uwaga! Dla wszystkich wyżej wymienionych zamówień należy dołączyć dowody potwierdzające, że zostały one wykonane 

należycie lub są wykonywane należycie. Nie ma obowiązku załączania dowodu w przypadku, gdy podmiotem na rzecz którego 

Wykonawca wcześniej wykonywał zamówienie wskazane w niniejszym wykazie był Zamawiający 

Warsz.awa dn. 15.09.2020 r. 

45 

mg,;�lewskl 
ARCHITEKT 

/pieczątka 1m1enna 
uprawnionych / 

mgr lr2. Marcin Skala 
ARCHITEKT 

podpis osoby/osób 



NAPOI.LO 

NAPOLLO 1 Sp. z o.o.

ul. Osma11ska 12 

02-823 Warszawa

www.napollo.pl

Warszawa 2020-08-28 

OŚWIADCZENIE 

Niniejszym oświadczam, że zespół autorski: 

1. mgr inż. arch. Jamo Chmielewski
2. mgr inż. arch. Marcin Skała

działający w imieniu pracowni architektonicznej „Chmielewski Skała Architekci" s.c. 
z siedzibą w Warszawie przy ul. Jedlińskiej 4, wykonał w okresie od 06.07.2016 r. 
do 20.05.2020 r. następującą, wielobranżową dokumentację projektowo­
kosztorysową: 

Budynek mieszkalny wielorodzinny z usługami, garażem podziemnym 
przy ul. Śródziemnomorskiej w Warszawie na terenie dzielnicy Mokotów, 

na działkach nr ew. 28, 29/1, 31/1 obręb 1-05-29 
i 1/26, 1/22, 1/23, 1/25 obręb 1-05-36. 

- łączna powierzchnia całkowita - 16 715 m2 

- łączna powierzchnia użytkowa - 13 7 40 m2 

- łączna kubatura obiektu - 51 600 m3 

- łączna wartość prac projektowych brutto - 980 925 zł

Wykazana usługa została wykonana zgodnie z przepisami zasadami wiedzy 
technicznej oraz z należytą starannością. 

ZA ZGODNOŚĆ 
Z ORYGINAŁEM 

mgr inż. arno Chmielewski 
ARCHITEKT 

mgr Int. Marcin Skała 
ARCHITEKT 

Qi2ik 

Napoiło 1 Sp. z o.o. 
ul. Osmańska 12, 02-823 Warszawo 
NIP:7010359114.REGON: 1"63-47064 

KRS: Cl000438629 
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