Asmedica Sp. z 0. 0.
ul. Nateczowska 30, 20-701 Lublin

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamowien
45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe

NAZWA INWESTYCJI : PROJEKT PRZEBUDOWY, REMONTU | DOPOSAZENIA ODDZIALU SOR W OSTROWI MAZ.
ADRES INWESTYCJI  :  ul. Duboisa 68, 07-300 Ostréw Mazowiecka

INWESTOR : SP ZOZ w Ostrowi Mazowieckiej

ADRES INWESTORA  :  ul. Duboisa 68, 07-300 Ostrow Mazowiecka

BRANZA :  instalacja gazéw medycznych

DATA OPRACOWANIA :10.09.2018

Ogétem wartos¢ kosztorysowa robét :  74230.60 zt

Stownie: siedemdziesiat cztery tysiace dwiescie trzydziesci i 60/100 zt

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
10.09.2018



PRZEDMIAR

KOSZTORYS

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1|DEMONTAZ - INSTALACJE GAZOW MEDYCZNYCH
1 Rurociggi miedziane na cisnienie do 1.0 MPa w instalacjach gazéw medycznych  |kpl.
d.1/kalk. wtasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2 Skrzynki do zaworéw w instalacjach gazéw medycznych kpl.
d.1/kalk. wtasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
3 Punkty poboru gazéw medycznych kpl.
d.1/kalk. wtasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
Sufitowa kolumna anestezjologiczna kpl.
d.1 kalk. wtasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
5/KNNR 3 Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w $cianach z cegly na zaprawie ce- |m3
d.1/0305-02 mentowej
0.15 m3 0.150
RAZEM 0.150

Norma PRO Wersja 4.09




PRZEDMIAR KOSZTORYS

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
2|INSTALACJE GAZOW MEDYCZNYCH KOD CPV 45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe
6/KNR 2-15 Rurociaggi miedziane na ci$nienie do 1.0 MPa o $r.zew. 10 mm na $cianach w ins- |m
d.2/0601-02 talacjach gazéw medycznych
230 m 230.000
RAZEM 230.000
7/KNR 2-15 Rurociggi miedziane na cisnienie do 1.0 MPa o $r.zew. 12 mm na $cianach w ins- |m
d.2/0601-03 talacjach gazéw medycznych
122 m 122.000
RAZEM 122.000
8|KNR 2-15 Rurociaggi miedziane na ci$nienie do 1.0 MPa o $r.zew. 15 mm na $cianach w ins- |m
d.2/0601-03 talacjach gazéw medycznych
18 m 18.000
RAZEM 18.000
9/KNR 2-15 Rurociggi miedziane na cisnienie do 1.0 MPa o $r.zew. 22 mm na $cianach w ins- |m
d.2/0601-05 talacjach gazéw medycznych
38 m 38.000
RAZEM 38.000
10 Wykonanie zamocowan sufitowych instalacji m
d.2|kalk. wiasna
100 m 100.000
RAZEM 100.000
11/KNR 2-15 Tréjniki miedziane gtadkie o $r.zew. 10 mm w instalacjach gazéw medycznych szt.
d.2/0604-02
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
12/KNR 2-15 Tréjniki miedziane gtadkie o $r.zew. 12 mm w instalacjach gazéw medycznych szt.
d.2/0604-03
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
13|KNR 2-15 Tréjniki miedziane gtadkie o $r.zew. 15 mm w instalacjach gazéw medycznych szt.
d.2/0604-03
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
14/KNR 2-15 Ztgczki miedziane gtadkie o $r.zew. 10 mm w instalacjach gazéw medycznych szt.
d.2/0606-02
58 szt. 58.000
RAZEM 58.000
15/KNR 2-15 Ztgczki miedziane gtadkie o $r.zew. 12 mm w instalacjach gazéw medycznych szt.
d.2/0606-03
30 szt. 30.000
RAZEM 30.000
16/KNR 2-15 Ztgczki miedziane gtadkie o $r.zew. 15 mm w instalacjach gazéw medycznych szt.
d.2/0606-03
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
17/KNR 2-15 Ztgczki miedziane gtadkie o $r.zew. 22 mm w instalacjach gazéw medycznych szt.
d.2/0606-05
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
18/KNR 2-15 Potaczenia lutowane elementéw instalacji gazéw medycznych przy $r.rury 10 mm  |szt.
d.2|0634-03
164 szt. 164.000
RAZEM 164.000
19|KNR 2-15 Potaczenia lutowane elementdw instalacji gazéw medycznych przy $r.rury 12 mm  |szt.
d.2/0634-04
93 szt. 93.000
RAZEM 93.000
20|KNR 2-15 Potaczenia lutowane elementéw instalacji gazéw medycznych przy $r.rury 15 mm  |szt.
d.2|0634-05
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
21|KNR 2-15 Potaczenia lutowane elementdw instalacji gazéw medycznych przy $r.rury 22 mm  |szt.
d.2/0634-07
30 szt. 30.000
RAZEM 30.000
22|KNR 7-08 Naklejka informacyjna z nazwg gazu i kierunkiem przeptywu zgodna z ISO 7396-1 |szt.
d.2|0807-01
100 szt. 100.000
RAZEM 100.000
23|KNR 2-15 Skrzynki do zaworéw w instalacjach gazéw medycznych 4 gazy szt.
d.2/0616-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
-3-
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PRZEDMIAR KOSZTORYS
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
24| KNR 2-15 Punkty poboru gazéw medycznych - tlen kpl.
d.2|0613-01
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
25/KNR 2-15 Punkty poboru gazéw medycznych - sprezone powietrze 5 bar kpl.
d.2/0613-01
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
26|KNR 2-15 Punkty poboru gazéw medycznych - préznia kpl.
d.2|0613-01
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
27/KNR 2-15 Punkty poboru gazéw medycznych - podtlenek azotu kpl.
d.2/0613-01
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
28|KNR 2-15 Punkty poboru gazéw medycznych - odcigg gazéw poanestetycznych kpl.
d.2|0613-01
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
29|KNR-W 2-15 |Dodatki za podej$cia pod punkty poboru gazéw medycznych szt.
d.2/0117-01
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
30|KNR 2-15 Préba wytrzymatosci mechanicznej - pierwsze 30 metrow m
d.2/0633-02
120 m 120.000
RAZEM 120.000
31|KNR 2-15 Préba wytrzymato$ci mechanicznej - nastepne 30 metréow m
d.2/0633-03
290 m 290.000
RAZEM 290.000
32|KNR 2-15 Przygotowanie instalacji gazéw medycznych do uruchomienia - préba na cisnienie |m
d.2/0633-02 do 1.0 MPa - pierwsze 30 m
poz.30 m 120.000
RAZEM 120.000
33|KNR 2-15 Przygotowanie instalacji gazéw medycznych do uruchomienia - préba na ci$nienie |m
d.2/0633-03 do 1.0 MPa - nast. 30 m
poz.31 m 290.000
RAZEM 290.000
34 Kontrola oznakowania i podpar¢ rurociggu oraz sprawdzenie zgodnosci z projek- | kpl.
d.2|kalk. wiasna |tem
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
35/KNR 2-15 Punkty poboru gazéw medycznych - tlen kpl.
d.2/0613-01
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
36|KNR 2-15 Punkty poboru gazéw medycznych - sprezone powietrze 5 bar kpl.
d.2|0613-01
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
37|/KNR 2-15 Punkty poboru gazéw medycznych - préznia kpl.
d.2/0613-01
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
38|KNR 2-15 Punkty poboru gazéw medycznych - podtlenek azotu kpl.
d.2|0613-01
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
39/KNR 2-15 Punkty poboru gazéw medycznych - odciag gazéw poanestetycznych kpl.
d.2/0613-01
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
40/KNNR 3 Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w $cianach z cegly na zaprawie ce- |m3
d.2/0305-02 mentowej
0.15 m3 0.150
RAZEM 0.150
41|/KNR 2-15 Sufitowa kolumna anestezjologiczna kpl.
d.2/0620-01
kalk. wtasna
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
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PRZEDMIAR KOSZTORYS
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
3|SPRAWDZENIE | KONTROLA INSTALACJI PRZEPROWADZONE PO ZAKRYCIU INSTALACJI, PRZED JEJ ODDANIEM KOD CPV

45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe

42|/KNR 2-15 Przygotowanie instalacji gazéw medycznych do uruchomienia - préba na cisnienie |m
d.3/0633-02 do 1.0 MPa - pierwsze 30 m
poz.30 m 120.000
RAZEM 120.000
43|KNR 2-15 Przygotowanie instalacji gazéw medycznych do uruchomienia - préba na ci$nienie |m
d.3/0633-03 do 1.0 MPa - nast. 30 m
poz.33 m 290.000
RAZEM 290.000
44/KNR 2-15 Badania szczelnosci, funkcjonowania i identyfikacji strefowych zaworéw odcinajg- |kpl.
d.3/0633-01 cych
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
45|KNR 2-15 Badania na obecnos¢ potaczen krzyzowych pkt.pob
d.3/0633-01 .
poz.29 pkt.pob 20.000
RAZEM 20.000
46|KNR 2-15 Sprawdzenie funkcjonowania punktéw poboru pkt.pob
d.3/0633-01 .
poz.29 pkt.pob 20.000
RAZEM 20.000
47|KNR 2-15 Sprawdzenie wydajnosci systemu pkt.pob
d.3/0633-01 .
poz.29 pkt.pob 20.000
RAZEM 20.000
48|KNR 2-15 Sprawdzenie kontroli i awarii alarmoéw klinicznych kpl.
d.3/0633-01
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
49/KNR 2-15 Przedmuchanie instalacji i sprawdzenie na obecno$¢ zanieczyszczen statych pkt.pob
d.3|0633-01 :
poz.29 pkt.pob 20.000
RAZEM 20.000
50|KNR 2-15 Przygotowanie instalacji gazéw medycznych do uruchomienia - napetnienie pkt.pob
d.3/0633-06 :
poz.29 pkt.pob 20.000
RAZEM 20.000
51|KNR 2-15 Sprawdzenie tozsamosci gazu pkt.pob
d.3|0633-01 :
poz.29 pkt.pob 20.000
RAZEM 20.000
52 Wykonanie dokumentacji powykonawczej pkt.pob
d.3 .
1 pkt.pob 1.000
RAZEM 1.000
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